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SZAKERTOI TERVEZESI ES FELHASZNALASI SZERZODES
2040 BUDAORS, TEMPLOM TER 12. STATIKAI TERVEZESE

Amely [étre j6tt egyrészrél

Budabrs Viros Onkormdnyzat (székhelye: 2040 Budaérs, Szabadsag u. 134., adészama:
15730105-2-13, bankszamla szama: 11784009-15390053 képviseli Wittinghoff Tamés
polgérmester nevében a kotelezettségvdllalas, pénziigyi cllenjegyzés, teljesités igazoldsa,
érvényesités, utalvanyozés, és adatszolgaltatas rendjérdl sz6i0 8/2013, szaml Gazdalkodasi
Szabalyzat alapjan: Ldrincz Mihdly miiszaki tgyosztilyvezetd) mint megrendeld
(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészidl az

ANINGER MERNOKI IRODA Kift. (székhely: 1022 Budapest, Detrekd v, 7/a, bankszdmla
szama: 12010240-01320504-00100000, addszam: 14957510-1-41, cégjegyzék szam: 01-09-
927730, képviseli: Aninger Judit figyvezet§) mint szakérté tervezé (tovabbiakban Tervezd)

kozott (egyttiesen a tovabbiakban Szerz6dé felek vagy Felek) az alulirott napon és helyen
az alabbi feltetelekkel:

1. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezé elvallalja a 2040 Budadrs, Templom tér 12.
alapincézett  épiiletszarny  statikai  szakvélemény  alapjan  szitkséges
megerésitésekhez tovabbi szakértdi vizsgilatok és statikai kiviteli terveinek
kkészitését, szakszerl ¢s jogszer( dokumentdlasat a jelen szerzOdés 1. sz. mellékletét
képezd Megrendelé 2019, februar 19-én kelt ajanlati felhivas, valamint a szerz6dés 2.
sz. mellékletet képezd Tervezd 2019, marcius 4-én kelt ajanlata szerint.

Tervezd a fentiekben vallalt kotelezettségét a szerz6dés szerint, a jogszabilyokban és a
szakmai elbirdsokban meghatarozott tartalommal, terv-fazisonként Megrendeléi
jovéhagyasra 2 példdnyban, majd Megrendelé altal elfogadott végleges
tervdokumentécidt 4 példanyban, tovabbé digitdlis adathordozén (CD/DVD) kotott
(*.PDF, **%*slo) ¢s szerkesztheié (*DWG, word, excell) formatumban koteles
teljesiteni. A tervdokumenticio tartalmara vonatkozd elvardsokat a szerzddés 1. sz. és 2.
sz. melléklete részletezi.

A terv az alabbi munkarészeket tartalmazza:

L.A koztes pince feletti szakaszon 0j fodém tervezése (a Clementis L. utca feldli
oldalon a szalon és a nagyterem egy részén kb. 114 m2) a sziikséges alatamasztasokkal .
egylitt — szakvélemény 3.6.1. pont

2.A feltltéssel érintett szakaszon 1 fodém/vasalt aljzat tervezése (a nagvierem tovabbi
része) — szakvélemeény 3.6.2. pont _

3.A feltoltéssel érintett szakaszon 0j fodém/vasalt aljzat tervezése (el6tér, biifé rész) —
szakvélemény 3.6.2. pont

4.A vizesblokk atépitéséhez kapesolodéan nj fodém/vasalt aljzat tervezése (Ebner koz
feldli oldal, feltdltéssel érintett teriilet) — szakvélemény 3.6.3. pont

5.A koztes pincei szakaszon a kozépsd falazatok korrekt alatdmasztasanak tervezése.
(mind a két oldalon) - szakvélemény 3.7. pont
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6. Téglapillérek szilardsagi vizsgalata és a vizsgalat alapjan a szillcséges megerfsitések
tervezése (1épes6héz alatt) — szakvélemény 3.2, pont

7.Alapmegerbsitések tfervezése a szikséges talajmechanikai vizsgalatokkal egytitt (alsé
pince, Ebner koz feléli oldal) - szakvélemény 3.1. pont

8.Az also6 pincei szakaszra levezet6 1épesé feletti vb. lemez bontasi terv elkészitése és a
1épcsotér lefalazdsanak megtervezése — szakvélemény 3.3, pont

2. Teljesitési hatarido

Szerzodé felek a 1. pontban meghatarozott feladatok teljesitési hataridejét az aldbbiak
szerint hatirozzak meg, amennyiben a szerzédés alairasa marcius 29-ig megtdriénik:

a) Az ajanlati fethivas és ajanlat 1.-6. és 8. munkarészre vonatkozé terv szallitisa
Megrendelbi jovahagyasra: 2019, majus 10,

b) Az ajanlati felhivas és ajanlat 7. munkarészre vonatkozd terv szallitdsa
Megrendel6i jovahagydsra: 2019, majus 20.

Tervezd elbteljesitésre jogosmit. Amennyiben a szerzddés 2019. marcius 29. utan keriit
alairasra, a teljesitési hatdridé ugyanannyi nappal meghogszabbodik, amennyivel
késébb kerlil alairsra a szerzddés,

Tervezd koteles a tervdokumenticiét munkakozi allapotban Megrendelével — a
Megrendeié végleges jovahagyasaig — folyamatosan egyeztetni és a Megrendelé
igénye szerint javitani.

A Megrendelé a jovahagvasra benyujtott tervdokumenticié atvételét6l szamitott
legfeljebb 15 munkanapon beliil irasban kozli kifogasait a Tervezével. Tervezé terv-

fazisonként 2 Megrendeléi jovahagyasra benyujtott tervet a Megrendeléi észrevételek

¢s velemény alapjdn 5 munkanapon beliil kdteles javitani, esetleges hidnyossigokat
potolni, a megrendeld altal kért véltozasokat atvezetni, a Megrendeldi ¢szrevételek
alapjan  véglegesitett  dokumentaciét  szolgiltatni,  Teljesitésigazolds, rész-
teljesftésigazolas kiallitasa a javitott, végleges tervek atvételét kovetben lehetséges.

Teljesités helye, modja: 2040 Budadrs, Szabadsag u. 134., Budatrsi Polgarmesteri

Hivatal, tervdokumentacid atadasaval.

3. Tervezdi dij:

Tervezé a szerzddésszerl teljesiies esetén az aldbbi Tervezdi dijra jogosuit:

Minddsszesen netto: 2.280.000,-Ft
azaz kétmillio- kétszaznyolcvanezer forint. Tervezd alanyi AFA mentes.

A Tervezdi dij telies korll és tartalmazza a szerzédés targyat képezd feladat
teljesitéséhez sziilkséges valamennyi munka dijat és koltségét, kiilondsen:

a.) a8, pontban részletezett kizarolagos felhasznalasi jog ellenértékét,

b.} helyszini bejardsok kdltségét az utazisok koltségével egyiitt,

c.) konzultaciok, egyeztetések kéltségeit,

d.) arendelkezésre all¢ dokumentaciok attanulméanyozasat

e.) szolgiltatott mil Onkormanyzati célokra — beruhdzassal osszefiiggésben
Megrendeld &ltal meghatarozott moédon - valé fethasznalashoz tervezdi
enged¢lyt,

f.} tervezdi kooperacids értekezleteken vald részvétel, munkakdzi tervek koltségeit,
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Szamlazas iitemezése: Tervezd a jelen szerzGdésben rOgzitett feladatok
szerzbdeésszerli teljesitése esetén, az egyes részieljesitésekre tekintettel Megrendeld
teljesitésigazoldsa alapjan az aldbbiak szerint jogosult szamlat kialiitani:

Elsé rész-szamla: Az ajanlati felhivas és ajdnlat 1.-6. és 8. munkarész; 1.205.000,-F¢
Végszamla: Az ajaunlati felhivas és ajanlat 7. munkarésez: 1.075.000,-Ft
Tervezéi mitvezetés kitlon megbizasi szerzodés szerint.

4, Fizetési feltéteiek:

4.1. Tervezé a 3. pontban részletezettek szerint 1 db rész-szamla és 1 db végszdmla
benyujtasara jogosult. A szamla benyujtasanak feltétele a Megrendelé altal kiadott
teljesitésigazolas.

4.2. Megrendeld részerdl a szerzédésszerd teljesités igazolasara a Budatrsi Polgarmesteri
Hivatal tisztségviselGje a 8/2013. szami Gazdalkodasi Szabalyzata alapjan jogosult.

4.3. Megrendelé a Tervezd A4ltal jogszerlien kiallitott szamla ellenértékét a szamla
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil, a Tervezé fejlécben rogzitett bankszamlajara
fizeti meg. ‘

4.4. Szerzodi felek rogzitik, hogy az engedményezést jelen jogligylettel Gsszefliggésben
kizarjak.

5. Szerzddo felek jogai és kitelezettségei:

5.1. Megrendelé a szerzOdés aldirdsaval egyidejlileg atadja a tervezéshez szilkséges
elozményeket. Ezen elbzmény anyagok atvételét Tervezé a szerzédés aldirdsaval
elismeri.

5.2. Megrendelé a tervezés sordn a Tervezé részér6l kért adatokat, intézkedéseket,
dontéseket a kérés kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil biztositja, megteszi és
meghozza. Amennyiben Megrendelé a Tervezé ezen kérésnek adott hataridén beliil
nem tesz eleget, Tervezd jogosult a tervszallitasi hataridé modositasat kémi a
késedelem iddStartamanak megfeleléen. Megrendelé a johiszemliség és tisztesség
k&vetelményeinek figyelembe vételével, valamint a felek koézotti egyiittmikodés
betartasdval koteles Tervezd szamara a terv elkésziiéséhez, illetve az altala vallalt
egyéb szolgaltatisok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informdiciét,
felvilagositast megadni. _

5.4. Megrendelé jogosult Tervezé altal elkészitett és atadott tervrészleteket atvizsgalni és
az azzal kapcsolatos allaspontjardl, a tervezéssel szemben tamasztott kovetelményeirdl
Tervezét a tovabbtervezés érdekében irasban tdjékoztatni.

3.5, Megrendeld jogosult a tervezési munkékat, annak elérehaladésat folyamatosan
ellen6rizni a felek altal kolesOndsen egyeztetett helyen és idépontban.

Megrendelé koteles Tervezé szamara a terv elkészitéséhez, illetve az altala vallalt
egyéb szolgaltatdsok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informaciét,
felvilagositast, utasitast megadni,

5.6. Tervezd koteles a szerzOdésben megjeldlt tervek elkészitése sordn a legnagyobb
koriiltekintéssel, Tervezdéi gondossaggal cljarni és a leggazdasdgosabb megoldasokat
alkalmazni.

5.7. Tervezd a tervezeést és a szilkség szerinti tervmodositdst a Megrendelé utasitisai
szerint koteles végezni. Tervezd koteles Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni, ha
Megrendelé olyan utasitdst ad, amely ellentétes a jogszabdlyokkal, az épitkezésre
vonatkozo hatdsdgi  engedélyekkel, vagy amelynek teljesitése az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. Amennyiben a Megrendelé az utasitist a
tijékoztatas ellenére fenntartia, Tervezd jogosult annak teljesitését megtagadni.
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5.8

5.9.

Tervezd a tervezés alatt tovabba figyelmezteti Megrendelét, ha célszerltlen utamtast
ad, vagy alkalmatlan anyagot kivan felhasznalni.

Tervezd koteles szerzodéskdtés eldtt bemutaini felelBsségbiztositasi kotvényét, és
annak hatalyat a terv Atadas-atvételének napjatdl szamitott 24 honapig kiteles
fenntartani. o :
Tervezé koteles a tervdokumentaciot a szerzOdés létrejotiekor hatalyban 1évd, a
tervezésre vonatkozé eléirasok (szabvany, szabélyzat, eldiras) figyelembevételével, a
megoldas médjat specidlisan szabalyozo eldirasoknak megfelelden elkésziteni.

6. Teljesitést biztosité mellékkotelezettségek

6.1.

6.2,

[t
(&8

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

- _fvf—(ﬁ&_\,_

Tervezd szerzbdésszegést kovet el, ha

a.} a jelen szerzbdésben meghatirozott teljesitési hataridk tekintetében neki felrohaté
okbdl késedelembe esik, Késedelemnek szdmit, ha Tervezé az adott munkarészt
megrendeldi jovahagydsra az el6irt hataridében nem nyujtja be, vagy ha a kélcsdndsen
egyeztetett megrendeldi észrevételek kézhez vételéidl szamitott 5 munkanapon -beliil
nem vezeti &t a javitasokat, azaz hataridében nem szallit végleges tervet,

b.) hibasan teljesit;

¢.) a szerz6dés neki felrohatd okbol meghitsul;

d.) Tervezdi hibat kovet el;

e.) egyéb, jogszabalyban vagy jelen megéllapodisban el&irt kotelezettsegenek neki
felrohatd okbél nem tesz eleget.

Tervezdi hibanak szamit kiilénosen:

a.) ha valamely épitési feladat a tervben nem szerepel;

b.) mindaz, amit a jogszabaly vagy jelen megallapodas annak mindsit.

Amennyiben Tervezd kizardlag neki felrohaté okbol késedelmesen teljesit, akér a rész-
alcar a véghataridd tekintetében, Gigy naponta a vonatkozo terv-fazis dija nettd 1 Yeo-anak
megfeleld kotbért koteles fizetni. Tervezd a kothérrel csdkkentett dsszeggel dllithatja ki
esedékes szamlajat. Minden megkezdett naptari nap késedelmes napnak szamit. A
késedelmi kitbér maximalis mértéke az adott tervfazis netié tervezési dijanak 20 %-a.

Amennyiben jelen szerz6dés kizardlag a Tervezdének felrbhatdé okbol meghidsul, a
Tervezd koteles a netto tervezdi dij 20%-anak megfelels Gsszegl kotbért fizetni.
Tervezé tudomdasul veszi, hogy 20 naptari napot meghaladd tervszallitasi késedelem
esetén Megrendeld jogosult minden tovabbi indokolds és barmilyen kartéritési
kitelezettség nélkil a szerzédéstél eldlini. Szerzédé Felek a 20 naptari napot
meghalado tervszallitasi késedelmet a Tervezd érdekkorében felmeriilé meghitsulasi
oknak tekintik,

Szerzodé felek megéllapodnak, hogy abban az esetben, ha Megrendel6 a szerz0dést6l
vagy egy részétdl elall, Megrendelé a Tervezének megtériti — kilcsonds elszamolés
alapjan - az elvégrett, munkarész ellenértékét. A munkarész (késziiltségi hanyad)
elvégzésének megitélésénél az eldkészitési, eszmei és megjelenitett munkakat egyarant
figyelembe kell venni. A megsziintetési koltségek szamitisanak alapja a tervezési
folyamat megsziintetéséig elkészitett tervek dfja.

Amennyiben Megrendelé a Tervezdi dijat 2 szerzédésben megjeldlt hatéridén belil
nem egyenliti ki, gy késedelmes teljesitése esetén Tervezd a Ptk.-ban meghatirozott
mértéki késedelmi kamatra jogosult.

Tervezé az atadas keltétdl szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés alapjan Megrendeld
altal elfogadott és Tervezé altal szolgaltatott végleges miivek alkalmasak a jelen
szerzddésben rogzitett célra.
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11.

12.

A szerz6dd felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés alapjan a Tervezé altal elkészitett
tervdokumentacié a szerzdi jogrdl sz416 1999, évi LXXVL torvény védelme alatt All.
Tervezd jelen szerzédés aldirasdval Megrendelének a szerzddés targyat képez6 miivek
felhaszndlaséra hatdrozatlan id6tartamra sz0ld, harmadik személynek 4atengedhetd,
kizarolagos felhasznélasi jogot enged. E jog keretében a Megrendelé jogosult a
szerzO0dés targyat képzé miveket vagy annak. részleteit a Budadrsi Polgarmesteri
Hivatalon beliil prezentacids - kiilondsen, szemlélietés, bemutatas - illetve
tnkorményzati célokra - killonosen: kivitelezés, palyazati célok, stb. korlatozas nélkiil
felhasznélni, a digitalis formaban atadott dlloméanyt vagy annak részét elektronikus
eszkOzon tarolni, rbgziteni, a rOgzitésrdl korlatlan szamu masolatot késziteni,
nyomtatni, szerkeszteni, tovabbtervezni, atdolgozni, harmadik személyeknek a miiveket
e célbol atadni, az atdolgozott mil alapjan kivitelezési munkdékat teljesiteni.
Megrendelé hozzajarul, hogy Tervezé az atadott és elfogadott terveket publikélja,

Tervezé tudomésul veszi, hogy az informacidés Onrendelkezési jogrdl és az
informacidszabadsagrdél szold 2011. évi CXIL. toérvény 5. § (1) bekezdés b) pontja
felhatalmazéasa alapjan Megrendel6 jogosult jelen szerzédésben szerepld személyes
adatok kezelésére, illetve Budadrs Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiletének az
elektronikus kozzétételre kerild kozérdekld adatok — az Onkorményzat atlathatobb
miikodését szolgald — egyedi kozzétételi listdjar] szold 14/2015. (IV.24.) szamt OKT
rendelet 1. melléklete szerinti kotelezettségére tekintettel jelen szerzddés adatait és
oldalhli mésolatat honlapjan kozzéteszi. Tervezd kijelenti, hogy kizérdekbdl elrendelt
kotelezé adatkezelésérdl az érintetteket tajékoztatja.

Viallalkozd az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapjan, feleldssége teljes tudatédban kijelenti,
hogy a vonatkozd jogszabalyokat megismerte, amelyek alapjan tarsasaga atlathato
szervezetnek mindstil. Tudomasul veszi, hogy a nyilatkozatdban foglaltak véltozasa
esetén, illetve, ha az atlathatosagi feltételeknek valé megfeleldsége megszlinik, arrdl
Megrendel6t haladéktalanul, frasban tajékoztatni koteles. Tudomasul veszi tovabba,
hogy ha az atlathatdsdggal kapcsolatban valdtlan tartalmu nyilatkozatot tett, vagy az
atlathatosag feltételei jelen szerzédés hatalya alatt megszinnek, Megrendelé jelen
szerzddest azonnali hatallyal felmondjd vagy — ha a szerz0dés teljesitésére meg nem
keriilt sor a szerzodestol elall. :
Villalkozé az atlathatosagra vonatkozd nyﬂatkozatot 2017.07.05-én nyilvantartasba
vétel céljabol Megrendeld részére benyujtotta, s nyilatkozik arrdl, hogy abban azota
valiozds nem tortént. Szerzédd Felek megallapodnak, hogy Megrendelé az
atlathatésagra vonatkozo nyilatkozatot a szerzédés alairasatdl szamitott 5 évig jogosult
ellendrzés céljabol kezelni.

Szerz6dd felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos vitas
kérdéseket elstdiegesen egymas kozott, peren kiviili egyeztetés keretében kisérlik meg
rendezni. A peren kiviili egvezség elmaraddsa esetére felek az ingatlan fekvése szerinti
birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

Kapesolattartas

Szerzodo felek a jelen szerzOdés szerinti, egymashoz intézendé kdzléseiket az alabbi
személyek részére, az aldbbi elérhetdségekre kotelesek eljuttatni:

Megrendeld részerol, kapesolattarto:
Név: Kozsda Attila, magasépitési osztaltyvezetd
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Csemusné Gaspéar Csilla beruhdzd mérmak

Cim: 2040 Budadrs, Szabadsag it 134.
Tel/Fax: 06-23-447-878, 06-23-880-421
E-mail: . gsernusne. gaspar.csilla@budaors.hu
Tervezd részerdl kapcsolattartd:

Neév: Aninger Judit tervezé

Cim: 1022 Budapest, Detrekd u. 7/a.

Tel:

E-mail:

Tervezd részérdl kapesolattartd épitész szakag és koltségvetés vonatkozésban, Aninger
Judit egyidej(i értesitése mellett:

Neév: Orban Tibor tervezd

Cim: 1143 Budapest, Gizella Gt 4/a
Tel:

E-mail:

Tervezd részér6l kapcsolattartd talajmechanika-alapozés szakkérdések vonatkozasban,
Aninger Judit egyidejii értesitése mellett:

Név: Csereklei Janos tervezd

Cim: 1144 Budapest, Gvadanyi utca 13. 5. ép.
Tel:

E-mail:

A szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a szerzddés létrejottének napjan hatalyos
PTK.-bar foglaltak az irdanyaddk, :
Jelen szerzGdés 3, azaz hidrom eredeti példényban kertil alairdsra.

Srerz6dé felek aldirasra jogosult képviseléi a fenti szerzddést elolvastak, i\ozosen
ériclmeziél, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezt —-
jovahagydlag aldirtak.

Jelen szerzGdés kizardlag 1. sz. és 2. sz. mellékleteivel egyiitt érvényes.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megrendel$ 2019. februar 19-i ajanlatkérése
2. sz. melléklet: Tervezd 2019, marcius 4-1 nyertes ajanlata

Budagrs, 2019. Oé,mm | ‘Budapest, 2019. 0[/ /ﬁ’
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Budadrs Viro; bis ;ﬁxm?g;i\'j/ Aninger Mérnoki Troda Kft
Lérincz Mihdly m¥ig2 aldtﬁgyééﬁ aivezetd Aninger Judit ligyvezet

Megrendelé részrol pénziigyi ellenjegyzo: - N AN

A : ANINGER Mérnoki Iroda Kit.
Budadrs, 2019. 93 24 1022 Budapest, Detrekd v, 7/a,
Adbszém: 14957510-1-41
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