


BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA
2040 BUDAÖRS, Szabadság út 134.
Tel: 06-23/447-878
Fax: 06-23/447-891



vezető: OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053

SZERZŐDÉS

amely egyrészről: **Budaörs Város Önkormányzat**

címe: **2040 Budaörs, Szabadság út 134.**

adószám: **15730105-2-13,**

képviseli: **Wittinghoff Tamás polgármester** nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről: **PEST-TERV Műszaki Tervező és Kivitelező Kft.**

székhely: **1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.**

számlavezető bank: **Raiffeisen Bank Rt.**

bankszámlaszám: **12020005-01374791-00100001**

adószám: **10928938-2-41**

cégjegyzék szám: **01-09-360737**

aláírásra jogosult: **Kovács Ernő ügyvezető, mint tervező (továbbiakban Tervező) között az alábbi feltételekkel:**

1.) Szerződés tárgya:

A **Tervező** 2020. május 11-én kelt, mellékelt árajánlata alapján, a „*Budaörs, Budapesti út - Budapest, Budaörsi út – Felsőhatár utca – Alsóhatár utca kereszteződésében körforgalmi csomópont építéséhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltás tárgyú kiviteli tervek vízjogi létesítési engedélyének módosításhoz szükséges újbóli közműegyeztetés lefolytatása, a tervek szükséges mellékletekkel történő benyújtása a hatósághoz, az engedélyek meghosszabbítása kapcsán szükséges hiánypótlások teljesítése.*

2.) Tervezői díj:

Nettó 310.000,- Ft + a teljesítés idején hatályos ÁFA, azaz háromszáztízezer forint + a teljesítés idején hatályos ÁFA forint.

3.) Teljesítési határidők:

- a.) A kiviteli tervek **e-közműrendszerre történő feltöltése, ennek hitelt érdemlő igazolásával:** legkésőbb a szerződés létrejöttének napját követő **10 nap.**
- b.) Megrendelő részére a **közműegyeztetett tervek, és az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások 1 pld-ban történő leszállítása, benyújtása az engedélyezéshez szükséges példányban a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával:** a legutoljára kiadott nyilatkozat kiadásától számított **5 nap.**

- c.) Az engedélyek véglegessé válását követően, a végleges engedélyekben foglaltak – Megrendelővel egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok Megrendelőnek történő átadása: a végleges hatósági határozat kézhezvételét követő 10 nap.

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

4.) Számlázás ütemezése

1. rész-számla

összeg: nettó tervezői díj 70%-a = 217.000,-Ft+ÁFA
benyújtás feltétele: A kiviteli tervek e-közműrendszerre történő feltöltése, ennek hitelt érdemlő igazolásával, valamint ennek a ténynek Megrendelő részéről történő igazolása.

2. rész-számla

összeg: nettó tervezői díj 15%-a = 46.500 Ft+ÁFA
benyújtás feltétele: Megrendelő részére a közműegyeztetett tervek, és az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások 1 pld-ban történő leszállítása, benyújtása az engedélyezéshez szükséges példányban a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával, valamint ennek a ténynek Megrendelő részéről történő igazolása.

Végszámla:

összeg: nettó tervezői díj 15%-a = 46.500 Ft+ÁFA
benyújtás feltétele: Az engedélyek véglegessé válását követően, a végleges engedélyekben foglaltak – Megrendelővel egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok Megrendelőnek 8 pld-ban történő átadása, valamint ennek a ténynek Megrendelő részéről történő igazolása.

Tervező a Megrendelő teljesítésigazolása alapján jogosult számlát kiállítani.

Megrendelő részéről teljesítés igazolásra jogosult: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető.

5.) Fizetés módja, határideje:

Megrendelő a tervezői díjat, a Tervező Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett, 12020005-01374791-00100001 számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint és módon kiállított, Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája alapján a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.

A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

6.) Átláthatóság

Tervező az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles.

Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Tervező az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. 06. 12. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján helyben hagyólag aláírták.


Jelen szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján:


Budaörs, 2020. 06. 04.

Budapest, 2020. 06. 10.


Budaörs Város Önkormányzat
Megrendelő
Zolnai Márton
út,- és mélyépítési osztályvezető


PEST-TÉRV
Műszaki Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
1036 Budapest III.
Arpad fejedelem útja 88.
PEST-TÉRV Kft.
Tervező
Kovács Ernő
ügyvezető

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:


2020. 06. 04.

