

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely egyrészről a Budaörs Város Önkormányzata

címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

adószám: 15730105-2-13

képviseli: Wittlinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Domahidi Emma városépítési irodavezető, mint **Megbízó** (továbbiakban **Megbízó**),

másrészről: Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.

székhely: 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.

bankszámlaszám: 11748007-20113953-00000000

adószám: 11337487-2-19

cégjegyzékszám: 19-09-502496

képviseli: Holéczy Ernő Géza ügyvezető

mint **Megbízott** (továbbiakban **Megbízott**)

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel jött létre:

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a 2022.03.22-én kelt ajánlattételi felhívása alapján meghívásos pályázatot írt ki „Csapadékvíz és közvilágítási hálózat e-közmű és szakági nyilvántartás – térinformatikai adatbázisának változás vezetése, pontosítása, publikálása” szolgáltatás ellátására. Megbízó a pályázat nyertesének az arra adott 2022.03.23-án kelt árajánlata alapján Megbízottat választotta.

- 1) **Megbízó megbízza Megbízottat, a Megbízott elvállalja, az alábbi szolgáltatási feladatok ellátását az eseti megrendeléseknek megfelelő tartalommal.**

| Feladatok | Leírás | Határidő |
|--|--|---|
| 1. e-közmű adatbázisok folyamatos elérhetőségének biztosítása Lechner Tudásközpont felé vállalkozó szerveréről (csapadékvíz és közvilágítás) | A feladat részét képezi az e-közmű adatbázisok (csapadékvíz elvezetés és önkormányzati tulajdonú közvilágítás) folyamatos elérhetőségének biztosításához szükséges térkép szerver vállalkozó általi biztosítását és működtetését Teljesítés formája: szerver szolgáltatás folyamatos biztosítása, a publikált adatok az e-közmű rendszerben | külön megrendeléssel egyidejű adatszolgáltatást követő 15 napon belül |
| 2. 'e-közmű+' csapadékvíz elvezetés nyilvántartás változás vezetése | Az önkormányzat csapadékvíz e-közmű nyilvántartása a jogszabályban előírt adatokon túl további adatmezőket is tartalmaz, azaz kibővített e-közmű nyilvántartást vezet (továbbiakban: e-közmű+) *shp adatformátumban. Az 'e-közmű+' nyilvántartás tartalmazza a település csapadékvíz elvezetése szempontjából fontos, de nem önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a | külön megrendeléssel egyidejű adatszolgáltatást követő 30 napon belül |

7

| | | |
|---|--|---|
| | <p>közigazgatási határon kívüli elemeket is. Ezeket a közmű elemeket nem kívánjuk publikálni a Lechner Tudásközpont felé.</p> <p>Ezt a kibővített állományt a Polgármesteri Hivatal ARCGIS, QGIS alkalmazáson keresztül használja. A feladat részét képezi a bedolgozandó nyilvántartások előzetes vizsgálata, az esetleges hibák, hiányosságok jelzése Megrendelő felé.</p> <p>A változásokat minden esetben elsődlegesen ebben az állományban kell átvezetni. A változások átvezetéséhez az eredeti adatszerkezettel azonos táblaszerkezettel, *shp adatformátumban szolgáltatjuk az adatokat. Az adatfrissítés során a törölt elemeket archiválásra át kell adni.</p> <p>Teljesítés formája: *shp file-ok feltöltve a Megrendelő által megjelölt tárhelyre. A Megrendelő által bedolgozásra átadott adatbázis vizsgálatról készült feljegyzés e-mailben megküldve.</p> | |
| 3. e-közmű csapadékvíz nyilvántartás publikálás előkészítése | <p>A feladat részét képezi a 2. pontban foglaltak szerint aktualizált térképi adatbázis csökkentett adatbázisának előállítás szűréssel. Kizárólag a közigazgatási területen belüli és önkormányzati kezelésű hálózati elemeket kell publikálni a Lechner Tudásközpont felé.</p> <p>Teljesítés formája: A publikálásra előkészített adatbázist publikálás előtt *shp formátumban meg kell küldeni közzététel jóváhagyására.</p> | a 2.pont szerinti munkarész készre jelentését követő 5 napon belül, |
| 4. e-közmű publikálás (csapadékvíz és közvilágítás) | <p>A feladat részét képezi a Megrendelő által átadott, vagy Vállalkozó által aktualizált e-közmű adatbázis publikálása Lechner Tudásközpont felé vállalkozó szerveréről. A feladat részét képezi a Megrendelő által publikálásra átadott nyilvántartások előzetes vizsgálata, az esetleges hibák, hiányosságok jelzése Megrendelő felé.</p> <p>Teljesítés formája: publikált adatok az e-közmű rendszerben A Megrendelő által publikálásra átadott adatbázis vizsgálatról készült feljegyzés e-mailben megküldve.</p> | <p>a 3.pont szerinti munkarész készre jelentését követő 5 napon belül,</p> <p>vagy</p> <p>külön megrendeléssel egyidejű adatszolgáltatást követő 10 napon belül</p> |
| 5. Egységes szakági nyilvántartás változás vezetése (csapadékvíz) | <p>A feladat részét képezi a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott felmérések CAD-es állományaiból átvett szakági helyszínrajzi elemek teljeskörű megjelenítése és bedolgozása az egységes szakági nyilvántartásba. A feladat részét képezi a vízfolyások rétegek (rézszű széle-ahol van- és tengely változásainak átvezetése is. A szakági nyilvántartásban jelölni kell a változás</p> | <p>külön megrendeléssel egyidejű adatszolgáltatást követő 10 nap/minden megkezdett km</p> |

28

7

| | | |
|---|---|--|
| | <p>bedolgozás időpontját és készítőjének a nevét külön erre a célra létrehozott adatmezőben.</p> <p>A feladat részét képezi a bedolgozandó nyilvántartás előzetes vizsgálata, az esetleges hibák, hiányosságok jelzése Megrendelő felé, esetleges fólia megnevezések Megrendelői igény szerinti módosítása.</p> <p>Teljesítés formája: Digitális file-ok *.shp és *.dxf formátumban.</p> | |
| 6. Megelevő szakági feliratok olvashatóságának javítása, felhasználóbarát megjelenítése | <p>A feladat részét képezi a Megrendelő által korábban előállított szakági nyilvántartásban szereplő feliratok átfedéseinek megszüntetése, továbbá a zászlók és megírásaik irány korrekciója. A feladatot a külön megrendelésben feltüntetett utcaszakaszokon kell elvégezni.</p> <p>Teljesítés formája: Digitális file-ok *.shp és *.dxf formátumban.</p> | külön megrendeléssel egyidejű adatszolgáltatást követő 10 nap/minden megkezdett km |

- 2) A megbízás keret jellegű, **Megbízó** a szerződés hatálya alatt az ellátandó feladatokat esetenként rendeli meg **Megbízottól** az e szerződésben rögzített módon, egységárakért, legfeljebb a megjelölt keretösszeg kimerüléséig.
- 3) **Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Megbízottat** a 2.) pontban rögzített szolgáltatási feladatok ellátásáért az alábbi megbízási díj illeti meg:

| Feladat | Egység | nettó Ár | bruttó Ár |
|--|--------------|-----------|-----------|
| 1. e-közmű adatbázisok folyamatos elérhetőségének biztosítása Lechner Tudásközpont felé vállalkozó szerveréről (csapadékvíz és közvilágítás) | szakág/hónap | 19.000,- | 24.130,- |
| 2. 'e-közmű+' csapadékvíz elvezetés nyilvántartás változás vezetése. Az elszámolás a vezetékek, árkok, csőátereszek hosszának összesítésével történik. Az ajánlati árban benne kell legyen a kapcsolódó műtárgyak adatainak változás átvezetése is. | km | 110.000,- | 139.700,- |
| 3. e-közmű csapadékvíz nyilvántartás publikálás előkészítése | alkalom | 200.000,- | 254.000,- |
| 4. e-közmű publikálás (csapadékvíz és közvilágítás) | alkalom | 100.000,- | 127.000,- |
| 5. Egységes szakági nyilvántartás változás vezetése (csapadékvíz) | km | 32.000,- | 40.640,- |

7

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| Az elszámolás a vezetékek, árkok és csőátereszek hosszának összesítésével történik. Az ajánlati árban benne kell legyen a kapcsolódó műtárgyak, illetve egyéb grafikus és leíró adatok változásának átvezetése is. | | | |
| 6. Meglévő szakági feliratok olvashatóságának javítása, felhasználóbarát megjelenítése | km | 55.000,- | 69.850,- |

- 4) **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy **Megbízó** az egyes digitális térkép előállítási feladatok eseti megrendelését írásban, elsősorban elektronikus levél formájában jelzi **Megbízottnak**.
- 5) **Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Megbízó** a 4.) pontban rögzített írásos eseti megrendelést az elektronikus levél érkezésétől számított, az Ajánlatkérés 1.sz. mellékletében, a megrendelt feladathoz rögzített határidőn belül köteles teljesíteni.
- 6) **Szerződő Felek** rögzítik, hogy **Megbízott** az elvégzett szolgáltatás, **Megbízó** által történt átvételét és annak visszaigazolását, valamint a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult számlája kiállítására és benyújtására.
- 7) **Megbízó** az egyes eseti megrendelések megbízási díját, a **Megbízott** 11748007-20113953-00000000 bankszámlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki a **Megbízó** teljesítés igazolása alapján kiállított, **Megbízó** által előzetesen ellenőrzött számlája kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül. A számlán kérjük feltüntetni **Budaörs Város Önkormányzata** adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.
- 8) **Megbízó** részéről teljesítésigazolásra jogosult: Domahidi Emma városépítési irodavezető.
- 9) **Szerződő felek** késedelmi kötbért kötnek ki. A **Megbízottat** terhelő késedelmi kötbér napi mértéke a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig számítva az eseti megrendelés díjának 3 %-a. A kötbér megfizetése nem zárja ki **Megbízó** egyéb igényeinek teljesítését. A késedelmi kötbért **Megbízó** a teljesítendő számla összegéből jogosult levonni. Amennyiben **Megbízott** rajta kívülálló okból esik késedelembe, úgy kötbér nem kerül felszámításra. A teljesítési határidő mértékét meghaladó mértékű késedelem esetén **Megbízó** jogosult a megrendeléstől elállni. Elállása esetén **Megbízó** meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke az eseti megrendelés díjának 50%-a.
- 10) **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés szerű teljesítéshez szükséges valamennyi szakképesítéssel és érvényes engedéllyel.
- 11) **Megbízott** tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szerződés aláírása a **Megbízó** számára szükséges tájékoztató feladatok vonatkozásában nem jelent számára kizárólagosságot.
- 12) **Szerződő Felek** rögzítik, hogy jelen szerződés **Szerződő Felek** cégszerű aláírásakor lép hatályba, és hatályba lépését követő legkésőbb **2023. március 30-ig, legfeljebb bruttó 2.000.000.-Ft, azaz bruttó kétmillió forint** keretösszegig megrendelésre kerülő tájékoztató adatbázisok változás vezetésére,


82

7

pontosítására, publikálására terjed ki. A szerződés szerinti keretösszeg az eseti megrendelések teljesítésére rendelkezésre álló forrás meghatározását szolgálja. A szerződés aláírása nem keletkeztet kötelezettséget a szerződés hatálya alatt a keretösszeg teljes felhasználására.


- 13) Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartamú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Vállalkozó az átláthatóságára vonatkozó nyilatkozatot 2020. 06. 04. napján nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás nem történt.
- 14) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.
- 15) Számla benyújtás feltétele: a külön eseti megrendelés részét képező hiány- és hibamentes teljesítést követően Megbízó által kiadott teljesítésigazolás ellenében, mely teljesítésigazolást a számlához csatolni kell.
- 16) Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írják alá.
- 17) Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megbízó árajánlatkérése és a Megbízott 1.pont szerinti nyertes árajánlata.

Kelt: Budaörs, 2022. 04. 08.


.....
Budaörs Város Önkormányzata
képviselet: Domahidi Emma
városépítési irodavezető
Megbízó




PANNON GEODÉZIA
KFT.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.


.....
Holéczy Ernő Géza
Pannon Geodézia Kft.

Megbízott

Megbízó részéről pénzügyi ellenjegyző:


2022. 04. 05.