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MEGALLAPODAS KOZCELU HALOZAT ATHELYEZESERGL, ATALAKITASAROL

1. Atvevd - Atadé adatai:
1.1. Atvevéd adatai:

Elosztéi engedélyes neve: ELMU Halbzati Kft.

Cime: 1132 Budapest, Vaci it 72-74,

Kapcsolattarté személy neve: Szekeres Csaba . Tel. szam 06-209 555 488
Kapesolattartd e-mail: gsaba.szekeres@eon-hungariz.gom | Fax szam:

Szdmlavezetd pénzintézet neve: MBH Bank Nyrt.

Pénzintézeti szamlaszdma: 10300002-10295614-49020018

Cégjegyzék szdma: 01-09-874142

Adészama: 13804983-2-44

Képviseli: Laczi Tamas, Szabd Jézsef Adam

Tovabbiakban Atvevé vagy ELMU

1.2. Atadé adatai:

Beruhazd neve; Budaérs Varos Onkormanyzata

Cime: 2040 Budadrs, Szabadsag (it 134

Addszama: 15730105-2-13

Cégjegyzékszama:

Szamlavezetd pénzintézet neve: otp bank

Peénzintézet szdmlaszdma: 11784009-15390053

Kapesolattartd neve: Molnar Beata Tel. szam:
Kapcsolattartd cime: ' Fax. szédm;
Kapcsolattartd e-mail cime: molnar.beata@budaors.hu

Képviseli: Wittinghoff Tamés polgarmester

Tovabbiakban Atadé kiilén-kilén Fél egyiittesen Felek.
2. Amegillapodas térgya: Budatrs, Szabadsdg - K6t8 utcai dtkeldhely megvildgitasa

2.1. Amunkamegnevezése:

Felek régzitik, hogy a .." Budadrs Varos Onkermanyzata”... finanszirozasaban valdsul meg ,Budabrs, Szabadsig -
Kitd utcai dtkeldhely megvilagitisa” elnevezés(i projekt {tovabbiakban: projekt). A projekt megvaldsitisahoz a
kdzmiiszolgéltatd kiilén nyilatkozata alapjan sziikséges az ELMU Héldzati Kft. altal lizemeltetett kézcsld Budadrs
eloszté- és kizvildgitasi halozata (tovdbbiakban: kbzcéld halézat) athetyezése, atalakitasa (a tovabbiakban: Munka),
amely csak a villamos energidrdl sz6l6 2007, LXXXVI. térvény (tovdbbiakban VET), valamint a villamosenergia-ipari
épitésiigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol sz6l6 382/2007. (XII. 23.) Kormanyrendelet (tovébbiakban Korm.
rendelet) alapjan a villamosipari épitésligyi hatdsdg altal kiadott végleges épitési engedély birtokéban vagy a VET
116.8. (3) szerinti esetekben az Atvev altal jvahagyott, a VET és a Korm. rendelet eléirasai szerint elkészitett kiviteli
tervdokumentdcié alapjén kezdhetd meg.

2.2. Atadé véllalja:
hogy a 3. pontban részletezett kézcéld haldzatot, mint [étesitményt a sajat kéltségén, ezen megéllapodas 4. pontjaban
foglalt altalanos feltételek szerint valdsitja meg. Felek régzitik, hogy a létesiil, a korébbi hdldzati eszkdz helyébe léps
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halézati eszkéz a VET 119.5 {3} bekezdésének megfelelden kiilon térités nélkil marad az ELMU tulajdondban lévé
kdzcéld héldzat része, ezért annak elkésziilte utdn az Atadé &tacjs, az ELMU atveszi azt - a jelen megéllapodas 1.
szaml mellékletét képezd dtadas-dtvételi jegyzékonyv elapidn - a vagyonelem nyilvintartisba vétele és
lzemeltetése céljabdl.

2.3, Atvevé vallalja:

hogy a jelen megéllapodds 3. pontjaban részletezett, a megvaldsitasi feltételekben foglaltak szerint megvaldsitott
kézcéld haldzatot, mint tulajdonos kiilén térités nélkill atveszi, tovabbé az dtadastdl folyamatosan a sajdt koltségén
fenntartja és lizemelteti.

2.4. Felek kijelentil,

hogy jelen megéllapodédsban szerepld Munka a 2.1. pontban irt projekt megvaldsitasa érdekében elengedhetetleniil
sziikséges, valamint az kizdrdlag indokolt mértékd kéltségekkel jar. EbbSi kdvetkez&en az elbontott helyébe léps,
azzal azonos funkcidt betsltd vagyonelem a kdzcéld héldzat részévé vilik, igy annak megvaldsitdsa és dtaddsa nem
eredményez az ELMU szdmara a 1303/2013/EK rendelet 71. cikke szerinti jogosulatlan eldnyt, amely tiltott sllami
tdmogatasnak rmindslilne.

3. Azatvételre kerlil kdzcéld halézati elem paraméterei:
3.1. Felek altal elfogadott elézetesen becsiilt bekeriilési kiltsége:

1.819.918,- Ft + AFA;

3. Az Atadé kijelenti, hogy a projekttel kapcsolatban a térités nélkiili dtadds kivetkeztében keletkezett fizetendd

ifa 6sszegének ELMU dltali megtéritésére nem tart igényt. (A megfelel8t kérjiik alahiizni, a felesleges részek
tordlhetdkl)

3.2. Az atvételre keriils halozat tervezett mennyiségi paraméterei;
Miiszaki tartalom: gyalegdtkelé megvilagitashoz 1 oszlop beépités

Atadasra keriild halézat:
[
| Betonoszlop B 10/4
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Erintésvédelem: TN (nullszas)

3.3. Alétesités tervezett {itemezése:

Atadd nyilatkozik, hogy a [étesitést az alabbi (itemezésben tervezi megvalésitani: hé

{vezetéljogi engedélyes) kiviteli terv elkésziilte/beadasa: nem sziikséges
Kivitelezés tervezett kezdete: 2024.05 hé

A haldzat miiszeki és téritésmentes vagyonjogi 4tadds datuma: 2024.09 ha

Atadé tudomasu! veszi, hogy 2 tervezett (itemezés be nem tartdsa esetén Atvevd nem véllalja a 3.2. pontban
megedott tervezett mennyiségi paraméterek véltozatlansdgat, kildnds tekintettel az egylttmiiksds
villamosenergia-rendszerben jelentkez§ villamos energia igénybejelentések miatt sziikségessé vals, az Atvevs ltal
lzemeltetett kizcéll elosztohdlézaton jelentkezé hdldzati véltozdsokra és az Atvevs VET 24.8-ban irt
kotelezettségeire.

4. Altalanos feltételek

41.  AzAtadé feladatai

4.11. Kaliségviselés

Az Atadé véllalja, hogy a megvalésitandé kézcéld halozatot a jelen feltételekben megadottak alapjan, a villamos
energidrol szélé 2007, LXXXVI. térvény (VET) 119.8 (3) bekezdése értelmében a sajat koltségén valdsitia meg
{ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel jars -, és megvaldsitdssal kapcsolatos dsszes koltséget). Felek régzitik
tovébbéd, hogy a létesiits, a korabbi héldzati eszkdz helyébe lépé haldzati eszkdz a VET 119.§ (3) bekezdésének
megfelelden marad az ELMU tulajdondban lév kdzcéld haldzat része, ezért annak elkészlilte utdn az Atadd az ELMU
részére dtadja azt.

Az Atado 4ltal kotbtt vallalkozési szerzddés alapjan a véllalkozé vallaldsi ara tartalmazza a kdzmii dthelyszésével,
atalakitaséval jéro koltségeket.

4.1.2, Tervezés:

A beruhdzés kiviteli tervdokumentdcidjdt az ELMU-nél mindsitett tervezével kell elkészittetni, a sziikséges
engedélyeket be kell szerezni. A tervez8nek az eljérdsa soran a mindsitéshen megfogalmazott kévetelményeknek
megfelelden kell eljarnia,

Az ataddsra kerllS eloszté hélézat tekintetében a tervezés és a kivitelezés sordn az ELMU-nél a standard
anyaglistaban nyilvéntartott anyagokat kell alkalmazni.

Az ELMU kizérolag az eldirdsoknak megfeleld, mindsitési eljdrds alapjan alkalmas mindsitéssel rendelkezd
beszallitokat és termékeket fogad el. A beépitendd termékek mliszaki el8irdsait a vonatkozé haldzati
terméksztenderdek tartalmazzdk, melyek az ELMU éltal rendelkezésre bocsatott halézati sztenderd nyilvantarts

L)

rendszerben érhetdk el, a mindsitett tervezdk, kivitelezdk részére a hozzaférés biztositott.

4.1.3. Engedélyeztetés:

Az Atadd a kivitelezés megkezdése elétt a jogerds engedélyekkel rendelkezd kiviteli tervdokumentéciét az ELMU
részére 4 példanyban dtadja,

Haldzatot |Etesiteni csak jogerds engedély alapjan lehet. Ennek megszerzése érdekében a térvényi eldirds szerinti
engedélyezési dokumentacidkat az Atadé - plusz eqy példanyt - elkészittet és az angedély megkérése érdekében a
halézati engedélyesként szerepls ELMU képviseldjének atadja.

Avezetékjogi engedélyezési eljdrisra a torvény a Hatdsdg részére 2 hénapot biztosit,

Az engedélyezés kiltségeit és kockdzatdt az Atadé viseli a tervezével vagy a véllalkozéval kiititt szerzédése alapjan,
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4.1.4. Kivitelezes: :

A kivitelezést kizardlag az ELMU altal mindsitett kivitelezével lehet megvalositani, aki koteles a mingsitéshen

megfogalmazott kdvetelmeényeknek megfeleld eljarisa.

Az atadé kdtelezettsdget véllal arra, hogy a mindsitett kivitelezével torténd szerzédéskotést kbvetben, a mindsitett

kivitelez8 személyére vonatkozdan 15 napon bellil lrdsban t&jékoztatja az ELMU szerzédéses kapcsolattartéjat,

Az Atadd és a kivitelezd kbzitt megkététt vallalkozési szerzédés utjan a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges

engedélyeket, bejelentéseket, megallapodasokat megszerzi és a kivitelezés megkezdését megeldzéen a

kartalanitdsokkal kapcsolatos feladatokat elvégzi (megktti a szerzddéseket és a kdrtalanitdsi sszegeket kifizeti).

Amennyiben a beruhazas sorén oszlopok elbontasara keriil sor, az oszlopok elbontdsanak a faltétele, hogy az azon

lévé gyengedramt berendezések elbontdsra, athelyezésre kerlljenek. A gyengedramu berendezések elbontésérol,

athelyezésérdl (iitemezés, koltségek viselése) az Atadd kételes a gyengedramii berendezés tulajdonosdval
megéllapodni. A munkateriilet dtadas feltétele az erre vonatkozd megéllapodds bemutatdsa,

Az Atadé a kivitelezével megkstétt vélialkozasi szerzédés Utjan gondoskodik arrdl, hogy a kivitelezés a Megallapodds

szerint befejezésre keriiljsn, és az eldiras szerinti megvaldsuldsi dokumentécié dtadasara keriiljon az ELMU részére.

Az Atadé - a kivitelezs kézatt megkotott vallalkozasi szerz§dés Utjan - tbbek kozott:

¢ Akivéltassal érintett munkateriilet tadas-atvételre meghivja az ELMU miiszaki mingségi ellenérét,

s A Vallalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél széld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan
elektronikus épitési napldt vezessen, amelybe a betekintés és bejegyzés lehetdségét az Atvevd részére biztositsa.
Tekintettel arra, hogy a Vet. alapjan az elosztd feladata és feleldssége az k&zcéll héaldzat (zemaltetése,
karbantartasa, fejlesztése az ELMU a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés g} pontja szerinti,
ellendrzésre és bejegyzésre jogszaballyal feljogositott szervnek minésil.

o A fesziiltségmentes munkateriilet biztositdsat a kivitelez8nek a munkavégzés eldtt minimum 60 nappal kell
megkernie,

o ELMU részére biztositja a folyamatos mUszaki mindségi ellendrzés lehetdségét.

e Aziizembe helyezéshez szlikséges eljarasok lefolytatasirdl gondoskoedik (munkavédelmi szemnle, mlszaki dtadds-
givétel),

» Gondoskedik rdla, hogy a miszaki dtadas - atvételi eljrdson a villamosenergia-ipari épitésligyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrdl szl 382/2007. (X11.23.) Korm. rendeletben irt (zerneltetési engedélyezési eljards
lefolytatdsahoz szlikséges dokumentumok a tervezd és a kivitelez6 részérdt dtadasra kerliljenek.

s Gondoskodik a Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé 1. szémi mellékletként szerepls Atadds-atvételi
jegyzdkdnyvvel az elkésziilt kbzcéld halozat dtadds-dtvételdnak lebonyolitdsarsl.

e Gondoskodik arrdl, hogy az ELMU képviselfje az épitési naploba bejegyzést tehessen.

4.1.5. Jotallas:

Az Atadé a kivitelez6vel megkdtstt véllalkozési szerzédés Utjan gondoskedik arrdl, hogy az atadott berendezések,
illetve barmely részilk mentesek minden felismerhetd és rejtett hibatél, igy kiilsnésen a tervezés és a kivitelezés
hianyossdgai miatti hibaktdl, beleértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés teljesitésdhez elengedhetetleniil
szilkséges tulajdonsagainak nem megfelel§ségéhdl, a szerelési, gyartdsi tachnoldgiai fegyelem megseértésébéi eredd
hibakat is.

A Megallapodas elvdlaszthatatlan részét képezé 2. szamu melléklet szerint az Atadd az Atvevére engedményezi a

fent megjeldlt vallalkozdsi szerzédésébil fakads, a létrehozott kézmli létesitményhez fliz6d6 jétalldsi jogosultsagait,
és errél a szerz6détt partnereit is kbteles értesiten,

4.2. ELMU feladata:

4.2.1 A vezetékjogi engedélyezési eljards ald vont munka, illetve hasznalati jog alepitis esetében, valamint a
miszaki atadds — dtvételt kdvetd Uzemeltetési engedélyezési eljdras esetében, mint engedélyes az dtadott — térvényi
eldirdsokban rdgzitett modon elkészitett ~ engedélyezési dokumentaciot, ellendrzi, és megklldi az engedélyezd
hatosagnak.

4.2.2  Azeljdrasok lefolytatasa soran a szlikséges mértékben részt vesz:
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- tervjovahagyds

- részletes ltemtery jovéhagydsa

= hélézat tulajdonosi mlszaki minGség ellendrzés, kiviteli tervdokumentdcidban eldirt mennyiségi és mindségi
ellendrzés

- feszlltségmentesitések, kikapcsolasok elfkészitése és végrehajtasa

- akivitelezési munkak koordinalasa a sajat érdekeinek érvényesitéséhez sziikséges mértékben

- akivitelezés sordn észleit hibakrol, és hianyosségokrél az Atadé értesitése épitési naplon keresztiil

- az elkésziilt tétasitmeny atvétele, Gzemeltetésre

4.2.3  Akozcéld halézatot a VET 119.§ (3) bekezdésénak megfelelden kiilon térités nélkil dtveszi és azt lzemalteti.

4.2.4  Aszamviteli torvényeknek és a vonatkozo szabvanyoknak, elSirasoknak megfelelé dokumentécidk atvétele.

4.2.5 ELMU feladata a 382/2007. (XI1.23.) Korm, rendeletben frt lizemeltetdsi engedélyezési eljards lefolytatasa.

4.3
Az alabbiakban megjeldlt személy megkeresése utan kerlilhet csak sor a munkaterliet dtaddsdra és a kivitelezési
munkélatok ténylages megkezdésére:

Szekeres Csaba (projektiranyito)
ELMU Halézati Kft. Beruhézasi osztaly
1044 Budapest, Megyeri it 118.
csaba.szekeres@eon-hungaria.com

5.  Atadas-atvétel:

Jelen megéllapodss alairaséval az Atadsé a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelden kitelezi magat arra, hogy a
fentiek szerint megvaldsitott kdzcély halézatot ELMU részére kilon téritds nélkil 4tadja.

Az dtadas-atvétel soréan Atadd vallalja, hogy az ELMU mindsitett kivitelez6i részére rendszeresitett miiszaki atadas-
atveteli jegyz6kdnyvet alairja.

A miiszaki atadas-atvételt kbvetéen a téritésmentes atadas-dtvétel idSpontja az 1. szdmud mellékietben foglait
jegyzékanyvnek a Felek képviseldi altal trténd aldirdsanak napja.

6. Kivitelezés, jotallasi jogok engedményezése:
A jelen megallapodds 4. pontjaban meghatarozott altaldnos feltételekben foglalt elvérdsoknak megfeleld kivitelezés
megvaldsulasadrt az Atadé felelds. .
Jelen megallapodds aldirdsival az Atadé kotelezi magdt, hogy a 2. szamu mellékletben megjelslt vallalkozasi
szerzodéshél fakadd, a létrehozott [étesitményhez fiz8d6 - a jelen megéllapodds elvalaszthatatlan részét képezé 2.
szaml melléklete szerinti - j6talldsi jogosultsdgoknak Atvevére torténd engedményezése a kivitelezést kbvetden

megtdrténjen.
7. A Megallapodas megsziintetése

7.1. A Felek a Megallapodast kdzds megegyezéssel barmikor lrdsban megszintethetik.

7.2. Az Atadé a Megallapodast egyoldaliian barmikor Irisban megsziintetheti. Amennyiben az Atvevénél a
megsziintetés idépontjaig kbltségek meriilnek fel, Atadd koteles ezen igazolt koltségeket kdrtalanitas
jogcimén megtériteni az Atvevd erre vonatkozd szamidja alapjan, az abban faglalt fizetési hatéridével, kivéve,
ha a megsziintetésre az Atvevé adott okot.

7.3. Atvevs a Megallapodastol eldllhat vagy amennyiben a teljesités megkezdddatt, azt azonnali hatéllyal
felmondhatja az alabbi esetekben:
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- ha a Megéllapodds 3.2. pontjdban meghatérozott tervezett héldzati mennyiségi paraméterek nem
tarthaték, kiilénds tekintettel a villamos energia igénybejelentések miatt szilkséges haldzatfejlesztési
szlikségletre és az Atadé nem vallalja a kivéltas ezen véitozd parameéterekhez vald igazitasat, vagy

- a (vezetékjogi engedélyes) terv leszéllitdsa nem térténik meg a Megallapodds alairdsatol szamitott 1 éven
beldl, vagy

- a kivitelezés nem kezdddik meg az ELMU éltali terviévéhagydstdl szamitott 1 éven belill.

8. Zaré rendelkezések:

Nem természetes személy:

Felek, mint kiilén-kiilon onallé adatkezelgk kételezettséget véllalnak arra, a jelen Megallapodas teljesitése soran
tudomdsukra jutott személyes adatok kezelése sordn, a mindenkor hatalyos "a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében tirténd védelmérdl és ez ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatdiyon kivll helyezésérdl (dltaldnos adatvédelmi rendelet] szélo az Eurdpai Parlament és a
Tandcs (EU} 2016/679 rendelete” ("GDPR"} alapjan és az ‘“informécids &Snrendelkezési jogrél és az
informacioszabadségrol sz6té 2011, évi CXIL térvény (“Infotv."), valamint a vonatkozd dgazati jogszabalyok szerint
jarnak el,

Jelen megallapodésha foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét elfogadjak és aléirasukkal
megerdsitik.

ELMU kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011, évi CXCVI. térvény 3. §.(1). bekezdés b) pontja alapjén atlathatd
szervezetnek minésal,

Jelen megéllapodasban nem szabaélyozott kérdésekben a Polgdri Tarvénykdnyvrél szél6 2013, évi V, térvény, a VET,
valamint ezen torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl széld 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és az Elosztéi
engedélyes Uzletszabélyzataban foglaltak az irdnyadédak azzal, hogy amennyiben a jelen megdilapodés és az
Uzletszabélyzat rendelkezései kézdtt ellentmondés allna fenn, Ugy minden asetben a jelen megéllapodds
rendelkezései az irdnyaddk.

Jelen megéllapodas a Felek alairasaval lép hatélyba,

A Megiéllapodés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:
1. sz. melléklet: Atadas-dtvételi jegyzdkinyv
2. sz, melléklet: Megidllapodés jotallasi kotelezettséy vallalasaral
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