| Megallapodas szdma: TMA/IF-11740/ 2024 I

MEGALLAPODAS KOZCELU HALOZAT ATHELYEZESEROL, ATALAKITASAROL

1.  Atvevé - Atadé adatat:
1.1. Atvevé adatai:

Elosztéi engedélyes neve: ELMU Halozati Kft.

Cime: .| 1132 Budapest, Vaci it 72-74.
Szekeres Csaba

Kapcesolattarté személy neve: Tel. szam 06-209 555 488

Kapesolattartd e-mail:

csaba.szekeres@eon-hungaria.com | Fax szam:

Szdmlavezetd pénzintézet neve:

MBH Bank Nyrt.

Pénzintézeti szdmlaszédma:

10300002-10295614-49020018

Cégjegyzék szédma:;

01-09-874142

Addszédma:

13804983-2-44

Képviseli:

Laczi Tamés, Szahd Jozsef Adam

Tovabbiakban Atvevd vagy ELMU

1.2. Atadé adatai:

Beruhézd neve:

Budadrs Véros Onkermanyzata

Cime:

2040 Budadrs, Szabadsag 0t 134.

Adaszama:

15730105-2-13

Cégjegyzékszdma:

otp bank
11784009-15390053
Molnar Bedta

Szémlavezetd pénzintézet neve:

Pénzintézet szamlaszama:

Kapcsolattarte neve: Tel. szam: 23-447-880

Kapcsolattarté cime: Fax. szdm:

Kapcsolattartd e-mail cime: molnar.beata@budaors.hu

Képviseli: Wittinghotf Tamas polgarmester

Tovébbiakban Atadé kiildn-kiilon Fél egyiittesen Felek.

2. A megéllapodds targya: Budabrs, Arck u - Holdfény u 4tkelSk megvildgitasa (R24-18) (passziv)

2.1. A munka megnevezése:

Felek régzitik, hogy a .." Budadirs Véros Onkorményzata®.. finanszirozdsdban valdsul meg ,Budaérs, Arok u -
Holdfény u atkelsk megvilagitdsa (R24-18) (passziv)" elnevezésl projekt (tovébbiakban; projekt). A projekt
megvaldsitasahoz a kézmiiszolgaltats kiilsn nyilatkozata alapjan sziikséges az ELMU Halozati Kft. 4ltal (izemeltetett

......

{tovabbiakban Korm. rendelet) alapjan a villamosipari épitésligyi hatdsag éltal kiadott végleges épitési engedély
birtok&ban vagy a VET 116.8. (3) szerinti asetekben az Atvevé 4ltal jdvahagyott, a VET és a Korm. rendelet elirdsai
szerint elkészitett kiviteli tervdokumentdcio alapjan kezdheté meg.

2.2, Atadé vallalja:
hogy a 3. pontban részletezett kdzcéll haldzatot, mint létesitményt a sajat kiltségén, ezen megallapodas 4. pontjéban
foglatt 4ltaldnos feltételek szerint valdsitia meg. Felek rogzitik, hogy a étesiils, a kordbbi haldzati eszkdz helyébe l&pd
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halézati eszkdz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelden kiilsn térités nélkiil marad az ELMU tulsjdondban lévé
kdzcéll: halézat része, ezért annak elkésziilte utdn az Atadé dtadja, az ELMU &tveszi azt - a jelen megallapodss 1.
szamui mellékletét képezd  atadas-dtvétell jegyzékdnyv alapjdn - a vagyonelem nyilvantartasha vétele és
lizemeltetése céljahdl. '

2.3. Atvevé véllalja:

hogy a jelen megallapodds 3. pontjdban részletezett, a megvalésitasi feltételekben foglaltak szerint megvaldsitott
kdzcéll halézatat, mint tulajdonos kiilén térités nélkit dtveszi, tovibba az tadastdl falyamatosan a sajat kbltségén
fenntartja és lizemelteti.

2.4, Felek kijelentik,

hogy jelen megéllapodasban szerepié Munka a 2.1. pontban irt projekt megvaldsitasa érdekében elengedhetetlentil
szlikséges, valarmint az kizardlag indokolt mértékd kéltségekkel jar, Ebbél kivetkezden az elbontott helyéba léps,
azzal azonos funkcidt betéltd vagyonelem a kizcéll haldzat részévé vilik, igy annak megvaldsitdsa és dtaddsa nem
eredményez az ELMU szdméra a 1303/2013/EK rendelet 71, cikke szerinti jogosulatlan elényt, amely tiltott atlami
tdmogatdsnak mindslilne. '

3. Azdtvételre kerlil§ kézcéla haldzati elem paraméterei:
3.1. Felek altal elfogadott elézetesen hecsiilt bekeriilési kiltsége:

7.269.551,- Ft + AFA;

3. Az Atadé kijelenti, hogy a projekttel kapcsolatban a térités nélkiili atadds kvetkeztében keletkezett fizetends
afa 8sszeqének ELMU dltali megtéritésére nem tart jaényt. (A megfelelst kérjlik aldhdzni, a felesleges részek

torolhetdk!}

3.2, Az atvételre keriils haldzat tervezett mennyiségi paraméterei:
Mlszaki tartalom: 2 oszlopos kézvilagitds bévités

_l:\tadz-'lsra keriilé halézat: _
| Kébel 1 KV NYY-J 4x10 RE (Cu) L 541 T m |

e
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Lampaoszlop beton RS 8 1,0 db
Lampaoszlop beton RS 10 1,0 db

Erintésvédelem: TN (null3zés)

3.3. Alétesités tervezett litemezése:

Atado nyilatkozik, hogy a létesitést az aldbbi litemezésben tervezi megvaldsitani: 2024.01 hé
(vezetékjogi engedélyes) kiviteli terv elkésziilte/beaddsa: nem sziikséges
Kivitelezés tervezett kezdete; 2024.08 ho
A halézat miszaki és téritésmentes vagyonjogi atadas datuma: 2024.11ho

Atadé tudomdsul veszi, hogy a tervezett iitemezés be nem tartdsa esetén Atvevd nem vallalja a 3.2. pontban
megadott tervezett mennyiségi paraméterek valtozatlansagat, kiilonds tekintettel az egylttmiiksds
villamosenergia-rendszerben jelentkez6 villamos energia igénybejelantések miatt szilksdgessé vald, az Atvevs altal
Gzemeltetett kozcéll elosztohalézaton jelentkezé héldzati valtozasckra és az Atvevs VET 24.8-ban irt
kotelezettségeire.

4. Altalanos feltételek

4.1. Az Atadofeladatai

4.1.1. Kiltségviselés

Az Atadé véllalja, hogy a megvalésitandé kézcély halézatot a jelen feltételekben megadottak alapidn, a villamos
energiardl szold 2007, LXXXVI, torvény (VET) 119.8 (3) bekezdése értelmében a sajat kdltségén valdsitia meg
{ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel jard -, és megvalositassal kapcsolatos Gsszes koltséget). Felek régzitik
tavébha, hogy a [Btesiild, a korabbi hdldzati eszkoz helyébe lépd halozati eszkdz a VET 119.8 (3) bekezdésének
megfeleléen marad az ELMU tulajdonaban lévé kzcéld héldzat része, ezért annak elkészlilte utan az Atadé az ELMU
részére dtadja azt.

Az Atadé altal kotstt véllalkozasi szerzédés alapjén a vallalkozé vallalasi ara tartalmazza a kézmii athelyezésével,
atalakitasaval jard kéltségeket,

4.1.2. Tervezés:

A beruhdzés kiviteli tervdokumentdcidjét az ELMU-nél mindsitett tervezdvel kell elkészittetni, a sziikséges
engedélyeket be kell szerezni. A tervezének az eljarasa soran a mindsitésken megfogalmazott kdvetelményeknek
megfelelden kell eljarnia.

Az 4taddsra kerils elosztd haldzat tekintetében a tervezés és a kivitelezés sordn az ELMU-nél a standard
anyaglistaban nyilvantartott anyagaokat kell alkalmazni.

beszillitékat és termékeket fogad el. A beépitendd termékek miiszaki el8irdsait a vonatkozd haldzati
terméksztenderdek tartalmazzak, melyek az ELMU éltal rendelkezésre bocsatott haldzati sztenderd nyilvéntartd
rendszerben érhetdk el, a mindsitett tervezdk, kivitelezék részére a hozzaféreés biztosftott.

4.1.3. Engedélyeztetés:

Az Atadé a kivitelezés megkezdése el6tt a jogerds engedélyekkel rendelkezd kiviteli tervdokumentéciot az ELMU
részére 4 példanyban atadja.

Halézatot létesiteni csak jogerds engedély alapjan lehet. Ennek megszerzése érdekében a térvényi eléiras szerinti
engedélyezési dokumentécickat az Atadé - plusz egy példanyt - elkészittet és az engedély megkérése érdekében a
halézati engedélyesként szerepld ELMU képviselsjének dtadja.
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A vezetékjogi engedélyezés! eljardsra a térvény a Hatdsdg részére 2 hénapot biztosit,
Az engedélyezds kéltségeit és kockdzatat az Atado viseli a tervezdvel vagy a véllalkazdval kdtétt szerzGdése alapjan.

4.1.4. Kivitelezés:

A kivitelezést kizarélag az ELMU ltal minGsitett kivitelezével lehet megvaldsitani, aki kételes a mindsitésben

megfagalmazott kévetelményeknek megfeleld eljarisa. i

Az itadd kételezettséget vallal arra; hogy a mindsitett kivitelezével t&rténd szerz8déskitést kivetden, a mindsitett

kivitelaz8 személyére vonatkozdan 15 napon beliil irashan tjékoztatja az ELMU szerzédéses kapesolattartéjat.

Az Atads és a kivitelezd kézst megkdtott vallalkozasi szerzddés Utjan a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges

engedélyeket, bejelentéseket, megéllapodadsokat megszerzi és a kivitelezés megkezdését megeldzéen a

kartalanitdsokkal kapcsolatos feladatokat elvégzi (megkdti a szerz8déseket és a kértalanitdsi tsszegeket kifizeti).

Amennyiben a beruhdzds sordn oszlopok elbontasara kerll sor, az oszlopok elbontasanak a feltétele, hogy az azon

lévG gyengedram( berendezések elhontdsra, dthelyezésre kertiljenek. A gyengedrami berendezések elbontasarsl,

dthelyezésérél (litemezés, koltségek viselése) az Atadd kételes a gyengedrami berendezés tulajdonosaval
megaéllapodni. A munkater(ilet dtadds feltétele az erre vonatkozé megallapodds bemutatdsa.

Az Atad6 a kivitelezével megkététt véllalkozdsi szerzédés Utjén gondoskodik arrdl, hogy a kivitelezés a Megallapodés

szerint befejezésre kerilljtn, és az lbirds szerinti megvaldsulasi dokumentécié dtadasara keriiljén az ELMU részére.

Az Atadé - a kivitelezd kozott megkdtott vallalkozdsi szerzédés utjan - téhbek kizott:

e Akivéltassal érintett munkaterlilet atadas-4tvételre meghivja az ELMU miiszaki mingségi ellenérét.

* A Villalkozdé az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szdld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjén
elektronikus épitési naplét vezessen, amelybe a betekintés és bejegyzés lehetéségét az Atvevs részére biztositsa.
Tekintettel arra, hogy & Vet. alapjan az elosztd feladata és feleldssége az kézedll hdldzat (izemeltetése,
karbantartésa, fejlesztése az ELMU a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § {1) bekezdés g) pontja szerint,
ellendrzésre és bejegyzésre jogszabdllyal feljogositatt szervnek min8sdl.

¢ A feszlltségmentes munkateriilet biztositédsat a kivitelez8nek a munkavégzés elétt minimum 60 nappal kell
megkeérnie.

o ELMU részére biztositja a folyamatos miiszaki mindségi ellenérzés lehetdséget,

¢ Azilizembe helyezéshez sziikséges eljérasok lefolytatdsdrdl gondoskodik (munkavédelmi szemle, miszaki atadés-
dtvétel).

» Gondoskodik réla, hogy a miszaki dtadds - atvételi eljdrdson a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsdgi
engedélyezési eljdrasokrél széld 382/2007. (XI.23.) Karm, rendelsthen irt lizemaltetési engedélyezési eljéras
lefolytatasdhoz szilkséges dokumentumok a tervezd és a kivitelezd részérdl dtadasra keriiljenek.

» Gondoskodik a Megéllapodas elvélaszthatatlan részét képezé 1. szami mellékletként szerepid Atadas-atvételi
jegyzokdnyvvel az elkészllt kizcéld haldzat dtadds-4tvételének lebonyolitasarsl.

» Gendoskedik arrél, hogy az ELMU képviseléje az épitési napléba bejegyzést tehessen.

4.1.5. Jétallas:

Az Atads a kivitelezével megkststt véllalkozasi szerzédés Utjan gondoskodik arrdl, hogy az atadott berendezések,
illetve barmely részilk mentesek minden felismerhet6 és rejtett hibdtdl, igy kiiléndsen a tervezés és a kivitelezés
nianyossdgai miatti hibaktdl, beleértve a felhasznalt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez elengedhetetleniil
szilkséges tulajdonsagainak nem megfeleléségébdl, a szerelési, gyartasi technaoldgiai fegyelem megsértésébdl ereds
hibdkat is.

A Megillapodas elvdlaszthatatlan részét képezd 2. szamu melléklet szerint az Atadd az Atvevére engedményezi a
fent megjeldlt vallalkozdsi szerzddésébél fakads, a létrehozott kdzmii létesitmenyhez flizdd6 jotallasi jogosultsigait,
és errdl a szerz8ddtt partnereit is kiteles értesiten.

4.2. ELMU feladata:
4.21 A vezetékjogi engedélyezési eljdras ald vont munka, illetve hasznalati jog alapitas esetében, valamint a
mifszaki atadas — atvételt kbvetd lizemeltetési engedélyezési eljdras esetében, mint engedélyes az dtadott ~ térvényi
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eldirasokban réigzitett modon elkészitett — engedélyezési dokumentdciot, ellendrzi, és megkiildi az engedélyezd
hatdsagnak,
4.2.2  Azeljdrisok lefolytatdsa sordn a szlikséges mértékben részt vesz:
- tervjévahagyés
- részletes {itemterv jévahagydsa
- halézat tulajdonosi miszaki minéség ellendrzés, kiviteli tervdokumentécicban eléirt mennyjseg| és mindségi
ellenérzés
- fesziiltségmentesitések, kikapesoldsok elékészitése és végrehajtasa
- a kivitelezési munkék koordindldsa a sajat érdekeinek érvényesitéséhez sziikséges mértékhen
- akivitelezés sordn észlelt hibdkrdl, és hidnyossdgokrél az Atadé értesitése épitési naplon keresztiil
az elkészilt létesitmény atvétele, lizemeltetésre
4.2.3  Akdzcéld hdlézatot a VET 119.8 (3) bekezdésének megfelelden kildn térités nélkiil dtveszi és azt (izemaelteti.
4,24 A szémviteli torvényeknek és a vonatkozd szabvanyoknak, elSirdsoknak megfelel§ dokumentécick atvétete.
42,5 ELMU feladata a 382/2007. (XI1.23.) Korm. rendelethen irt lizemeltetési engedélyezési eljras lefolytatésa.

4.3
Az aldbbiakban megjelélt személy megkeresése utan kertilhet csak sor a munkateriilet ataclasara és a kivitelezési

munkalatok tényleges megkezdésére:

Szekeres Csaba (projektirdnyitd)
ELMU Halozati Kft. Beruhézdsi osztaly
1044 Budapest, Megyeri ut 118.
csaba.szekeres@eon-hungaria.com

5. Atadds-dtvétel:

Jelen megéllapodss alélraséval az Atadé a VET 119.8 (3) bekezdésének megfelelen kitelezi magét arra, hogy a
fentiek szerint megvalosnott kizedld héldzatot ELMU részére kiflén térités nélkiil dtadja.

Az dtadés-gtvétel soran Atadé véllalja, hogy az ELMU mindsitett kivitalezdi részére rendszeresitett miiszaki dtadés-
atvételi jegyzdkonyvet alairja.

A miszaki dtadas-atvételt kbvetfen a téritésmentes Atadds-dtvétel id8pontja az 1. szamu mellékletben foglalt

T

jegyzékdnyvnek a Felek keépviseldi altal torténd aldirdsanak napja.

6. Kivitelezés, jotallasi jogok engedményezése:

Ajelen megéllapodds 4. pontjdban meghatdrozott éltatédnos feltételekben foglalt elvérasoknak megfelelé kivitelezés
megval6sulssaért az Atads felelds.

Jelen megéllapodas aldirasaval az Atadé kételezi magét, hogy a 2. szdmd mellékletben megjeldlt véllalkozasi
szerzédésbdl fakado, a tétrehazott létesitményhez fliz8d6 - a jelen megéllapodds elvalaszthatatlan részét képezd 2.
szami melléklete szerinti - jotallasi jogosultsagoknak Atvevire térténd engedményezése a kivitelezést kévetfen
megtdrténjen.

7. A Megallapodas megsziintetése

7.1. A Felek a Megallapodést kéizés megegyezéssel bdrmikor irdsban megsziintethetik.

7.2, Az Atadé a Megéllapodést egyoldaliian barmikor irasban megsziintetheti. Amennyiben az Atvevénél a
megsziintetés |d0pont;a|g kéltségek meriilnek fel, Atadd kételes ezen igazolt kdltségeket kartalanitas
jogeimén megtériteni az Atvevé erre venatkozd szamlaja alapjan, az abban foglalt fizetési hatdridével, kivéve,
ha a megsziintetésre az Atvevd adott okot.

U
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7.3. Atvevs a Megéllapodastél eléllhat vagy amennyiben a teljesités megkezd&détt, azt azonnali hatéllyal
felmondhatja az alabbi esetekben:

- ha a Megéllapodds 3.2. pentjaban meghatédrozott tervezett hdlézati mennyiségi paramétersk nem
tarthaték, kiilings tekintettel a villamos energia igénybejelentések miatt sziikséges halézatfejlesztési
sziikségletre és az Atadd nem vallalja a kivéltas ezen valtazé paraméterekhez vald igazitasat, vagy

- a{vezetékjogi engedélyes) terv leszallitdsa nem tortenlk meg a Megéllapodas alairasatol szamitott 1 éven
belill, vagy

- akivitelezés nem kezd&dik meg az ELMU ltali tervjidvahagyastél szdmitott 1 éven beldl.

8. Zaro rendelkezések:

Nem természetes személy:

Felek, mint kiilén-kilén énallé adatkezelSk kotalezettséget véllalnak arra, a jelen Megéllapodés teljesitése soran
tudomasukra jutott személyes adatok kezelése sordn, a mindenkor hatdlyas "a természetes személyeknek a
személyas adatok kezelése tekintetében t3rténd védelmérsl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatdlyon kivill helyezéséré! (dltaldnos adatvédelmi rendelet) sz6l6 az Eurépai Parlament és a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete" ("GDPR") alapjan és az ‘"informéciés onrendelkezési jogrél és az
infarmécidszabadségrol szolé 2011. évi CXIL. térvény {"Infotv."”), valamint a vonatkozé dgazati jogszabalyok szerint
jarnak el.

Jelen megéllapoddsha foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét elfogadjdk és alairasukkal
magerdsitik.

ELMU kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVI. tdrvény 3. 8.(1). bekezdés b) pontja alapjén tlathats
szervezetnek mindsiil,

Jelen megéllapodasben nem szabélyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény, a VET,
valamint ezen térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtaséral sz4lé 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és az Elosztéi
engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az iranyadéak azzal, hegy amennyiben a jelen megéllapodds és az
Uzletszabélyzat rendelkezései kdzétt ellentmondss éllna fenn, Ugy minden esetben a jelen megéllapodés
rendelkezései az irdnyaddk,

Jelen megéllapodids a Felek aléfrdséval lép hatélyba.

A Megaéllapodiés elvilaszthatatlan részét képezd mellékletek:
1. sz. melléklet: Atadas-atvéteali jegyzkdnyv

2. sz. melléklet: Megallapodas jotéllasi kitelezettsédy véllaldsarol
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