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MEGALLAPODAS KOZCELU HALOZAT ATHELYEZESERGL, ATALAKITASAROL

1. Atvev - Atadd adatai:
1.1. Atvevd adatai:
Elosztoi engedélyes neve:

ELMU Halézati Kft.

Cime: 1132 Budapest, Vaci 0t 72-74,

Kapcsolattartd személy neve: Szekeres Csaba Tel. szdm 06-209 555 488
Kapcsolattartd e-mail: csaba.szekeres@eon-hungaria.com | Fax szam:

Szamlavezetd pénzintézet neve: MBH Bank Nyrt,

Pénzintézeti szamlaszdma: 10300002-10295614-49020018

Cégjegyzék szama: 01-09-874142
Addszama: 13804983-2-44
Képviseli: Laczi Tamas, Szabé Jozsef Adam

Tovébbiakban Atvevs vagy ELMU

1.2. Atadé adatai:

Beruhazo neve:

Budabrs Véros Gnkormanyzata

Cime:

2040 Budadrs, Szabadsag Gt 134.

Addszama:

15730105-2-13

Cégjegyzékszédma:

Szamlavezetd pénzintézet neve; otp bank

Pénzintézet szdmlaszama: 11784009-15390053

Kapcsolattartd neve: Molnar Beata Tel, szdm: 23-447-880
Kapcsolattartd cime: Fax, szam:

molnar.beata@budaars.hu

Kapcsolattartd e-mail cime:
Képviseli: Wittinghoff Tamas polgdrmester
Tovabbiakban Atadé kiilén-kiilén Fél egyittesen Felek.

2. Amegallapodds targya: Budabrs, Szabadsag - Ibolya u. &tkel8 megvilagitisa (R24-22) (passziv)

2.1. Amunka megnevezése:

Felek régzitik, hogy a .." Budadrs Varas Onkormanyzata”... finanszirozassban valésul meg »Budatrs, Szabadség -
Ibolya u. éatkeld megvildgitasa (R24-22) (passziv))” elnevezésii projekt (tovdbhiakban: projekt). A projekt
megvaldsftasahoz a kdzmiiszolgaltatd kiilén nyilatkozata alapjan sziiksdges az ELMU Halézati K#. dltal lizemeltetett
tovabbiakban: Munka), amely csak a villamos energiarél sz6lo 2007, LXXXVI. térvény (tovabbiakban VET), valamint
a villamosenergia-ipari épitésligyi hatdsdgi engedélyezési eljdrasokrél sz6lé6 382/2007, (XII, 23.) Kormanyrendelet
(tovdbbiakban Kerm. rendelet) alapjan a villamosipari épitésiigyi hatdség ltal kiadott végleges épitési engedély
birtokaban vagy a VET 116.8. (3) szerinti esetekben az Atvevd altal jdvahagyott, a VET és a Korm. rendelet el§irasai
szerint elkészitett kiviteli tervdokumentacid alapjan kezdhet meg.

2.2, Atadé vallalja:
hogy a 3. pontban részletezett kbzcéld haldzatot, mint [étesitményt a sajét kditségén, ezen megéllapodis 4. pantjaban
foglalt dltaldnos feltételek szerint valdsitja meg. Felek régzitik, hogy a létesiild, a korabbi haldzati eszkdz helyébe 1épd
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halozati eszkéiz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelfen kiilon térités nétkiil marad az ELMU tulajdonaban lévé
kdzcéld halozat része, ezért annak elkésziilte utén az Atadé 4tadja, az ELMU dtveszi azt - a jelen megéllapodss 1.
szami mellékletét képezd atadds-atvételi jegyzdkionyv alapjan - a vagyonelem nyilvantartdsba vétele és
lzemeltetése céljghal,

2.3. Atvevé vallalja:

kogy a jelen megallapodds 3. pontjdban részletezett, a megvaldsitasi feltétalekben foglaltak szerint megvalédsitott
kozcéld haldzatot, mirit tulajdonos kilén térités nélkiil Atveszi, tovabbd az dtadastdl folyamatosan a sajat kiltségén
fenntartja és {izemelteti.

2.4. Felek kijelentik,

hogy jelen megallapodésban szerepld Munka a 2.1. pontban irt projekt megvaldsitasa érdekében elengedhetatlendl
szlikséges, valamint az kizardlag indokolt mértékd kdltségekkel jar. EbbSl kévetkezéen az elbantott helyéba l8p6,
azzal azonos funkciot betdlté vagyonelem a kdzcéld héldzat részévé vilik, igy annak megvaldsitdsa és ataddsa nem
eredményez az ELMU szdmara a 1303/2013/EK rendelet 71. cikke szerinti jogosulatlan elonyt amely tiltott allami
tamogatasnak mings(lne.

3. Aziétvételre keriild kizcéll halézati elem paraméterei:
3.1. Felek altal elfogadott elézetesen becsiilt bekeriilési kéltsége:

7.540.804,- Ft + AFA;

fa dsszegének ELMU 4ltali megiéritésére nem tart igényt. (A megfelaldt kérjiik alahdzni, a felesleges részek
tordthetdk!}

3.2. Azatvételre keriild haldzat tervezett mennyiségi paraméterei:
Mszaki tartalom:

Atadédsra keriild haldzat:
Kabel 1 kV NYY-J 4x10 RE (Cu) | 622 | m |
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Lampaosziop beton RS 6 1,0 db
Lampaoszlop beton RS 8 1,0 db

Erintésvédelem: TN {nullazés)

3.3. Alétesités tervezett litemezése:

Atadé nyilatkozik, hogy a létesitést az aldbbi (temezésben tervezi megvaldsitani: 2024.01 ho
{vezetékjogi engadélyes) kiviteli terv elkésziilte/beadésa; nem szlkséges
Kivitelezés tervezett kezdete: 2024.08 he
A halézat miszaki és téritésmentes vagyanjogi atadas datuma: 2024.11 hé

Atadd tudomdsul veszi, hogy a tervezett (itemezés be nem tartasa esetén Atvevé nem véllalja a 3.2. pontban
megadott tervezett mennyiségi paraméterek vialtozatlansagat, kiilonds tekintettel az egylittmdkddd
villamosenergia-rendszerben jelentkezé villamos energia igénybejelentések miatt sziikségessé vals, az Atvevé éltal
lizemeltetett kézcéld elosztohalozaton jelentkezd héldzati véltozdsokra és az Atvev8 VET 24.§-ban irt
kitelezettségeire.

4. Altalanos feltételek

4.1.  AzAtadé feladatai

4,1.1. Kbltségviselés

Az Atads vallalja, hogy a megvalodsitando kdzeéld halozatot a jelen feltételekben megadottak alapjéan, a villamos
energidarol szold 2007, LXXXVL tdrvény (VET) 119.8 (3) bekezdése értelmében a sajat kdltségén valdsitja meg
{ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel jdrd -, és megvaldsitdssal kapcsolatos 6sszes kiltséget). Felek rogzitik
tovabba, hogy a létesiils, a korabbi hélozati eszkdz helyébe lép8 haldzati eszkdz a VET 119.§ (3) bekezdésének
megfelaléen marad az ELMU tulajdonaban lév kdzcéld haldzat része, ezért annak elkészllte utén az Atadé az ELMU
részére atadja azt.

Az Atadé altal kétott véllalkozasi szerzédés alapjdn a véllalkozé vallalds ara tartalmazza a kSzmi athelyezésével,
atalakitdsaval jard kéltségeket,

4.1.2, Tervezés: : .

A beruhézés kiviteli tervdokumentaciéjdt az ELMU-nél mindsitett tervezfvel kell etkészittetni, a szlikséges
engedélyeket be kell szerezni. A tervezének az eljardsa soran a mindsitésben megfogalmazott kovetelményeknek
megfeleléen kell eljarnia.

Az Ataddsra keriil§ eloszté héldzat tekintetében a tervezés és a kivitelezés sordn az ELMU-nél a standard
anyaglistaban nyilvantartott anyagokat kell alkalmazni.

Az ELMU kizérélag az eldirasoknak megfelels, mindsitési eljdrds alapjan alkalmas mingsitéssel rendelkezd
beszillitokat és termékeket fogad el. A beépitendd termékek mdlszaki eldirasait a vonatkozd halézati
terméksztenderdek tartalmazzak, melyek az ELMU éltal rendelkezésre bocsatott halézati sztenderd nyilvantarté
rendszerben érhetdk el, a mindsitett tervezék, kivitelezdk részére a hozzéférés biztositott.

4.1.3. Engedélyeztetés:
Az Atado a kivitelezés megkezdese elétt a jogerds engedélyekkel rendelkezd kiviteli tervdekurnentacidt az ELMU
részére 4 példanyban atadja.

c;t
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Halozatot |étesiteni csak jogerdis engedély alapjén lehet. Ennek megszerzése érdekében a torvényi eldirds szerinti
engedélyezési dokumentdciokat az Atadé - plusz egy példdnyt - elkészittet és az engedély megkérése érdekében a
haldzati engedélyesként szerepld ELMU képviseldjének 4tadja.

Avezetékjogi engedélyezési eljdrdsra a térvény a Hatdsag részére 2 honapot biztosit.

Az engedélyezés kéltsdgeit és kockazatat az Atadd viseli a tervezdvel vagy a vallatkozéval kotétt szerzédése alapjén.

4.1.4. Kivitelezes:

A kivitelezést kizdrdlag az ELMU &ltal mindsitett kivitelezével lehet megvaldsitani, aki kbteles a minésitésben

megfogalmazott kovetelményeknek megfelel§ eljarasa.

Az dtadd kitelezettséget vdllal arra, hogy a mindsitett kivitelez&vel trténd szerz8déskdtést kbvetben, a mindsitett

kivitelezd személyére vonatkozéan 15 napon beliil irdsban téjékoztatja az ELMU szerzédéses kapcsolattartdjat.

Az Atad6 és a kivitelezé kizott megkststt vallalkozasi szerzédés Utjan a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges

engedélyeket, bejelentéseket, megéilapodasokat megszerzi és a kivitelezés megkezdését megeldzéen a

kértalanitdsokkal kapcsolatos feladatokat elvégzi (megksti a szerz8déseket és a kdrtalanitasi 5sszegeket kifizeti).

Amennyiben a beruhazas sordn oszlopok elbontdsara kerdil sor, az oszlopok elbontdsanak a feltétele, hogy az azon

(évd gyengedramll berendezések elbontasra, dthelyezésre keriiljanek. A gyengeédrami berendezések elbontdsardl,

dthelyezésérél (litemezés, kéltségek viselése) az Atadd kételes a gyengedramii berendezés tuiajdonoséval

megéllapodni. A munkaterlilet dtadds feltétele az erre vonatkozé megallapodas bemutatasa.

Az Atado a kivitelez6vel megkétstt vallalkozasi szerzédés dtjan gondoskadik arrdl, hogy a kivitelezés a Megallapodas

szerint befejezésre keriiljén, és az el8iras szerinti megvaldsulasi dokumentécio dtadasara kerlljon az ELMU részére,

Az Atads - a kivitelezs kézétt megkitstt véllalkozasi szerzédés Utjan - t6bbek kdzbtt:

¢ Akivéltéssal érintett munkateriilet dtadés-atvételre meghivja az ELMU miszaki min6ségi ellenérét.

* A Vallalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél széld 191/2009. (IX. 15) Kerm. rendelet alapjan
elektronikus épitési naplét vezessen, amelybe a betekintés és bejegyzés lehet8ségét az Atvevs részére biztositsa.
Tekintettel arra, hogy a Vet. alapjén az eloszt feladata és felelssége az kSzcéld hdlézat (izemeltetése,
karbantartasa, fejlesztése ez ELMU a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti,
ellendrzésre és bejegyzésre jogszaballyal feljogosltott szervnek mindsiil.

s A feszlltségmentes munkateriilet biztositdsat a kivitelez8nak a munkavégzés eltt minimum 60 nappal kell
magkérnia,

o ELMU részére biztositja a folyamatos mUiszaki mingségi ellendrzés lehetéségét.

o Aziizembe helyezéshez sziikséges eljarasok lefolytatasaral gondoskodik (munkavédelmi szemle, miiszaki dtadds-
atvétel).

+ Gondoskadik réla, hogy a miiszaki atadds - atvételi eljdrdson a villamosenergia-ipari épitésligyi hatdsdgi
engedélyezési eljarasckrdl szold 382/2007. (XI1.23.) Karm. rendeletben irt lizemeltetési engedélyezdsi eljards
lefolytatdsadhoz sziikséges dokumentumok a tervezd és a kivitelezd részérél dtadédsra keriiljenek.

¢ Gondoskodik a Megallapadas elvalaszthatatlan részét képezd 1. szaml mellékletként szereplé Atadds-atvételi
jegyzékdnyvvel az etkész(ilt kdzcéld haldzat stadds-dtvételének lebonyolitasarsl.

¢ Gondoskodik arrél, hogy az ELMU képviseldje az épitési napléba bejegyzést tehessen.

4.1.5. Jotallas:

Az Atadé a kivitelezdvel megkBtstt vallalkozasi szerz6dés Gtjan gondoskodik arrél, hogy az 4tadott berendezések,
illetve barmely résziik mentesek minden felismerhetd és rejtett hibdtdl, igy killéndsen a tervezés és a kivitelezés
hianyossagai miatti hibaktal, beleértve a felhasznélt alapanyagoknak a megrendelés teljesitéséhez elengedhetetleniil
szikséges tulajdonsagainak nem megfeleldségéhél, a szerelési, gyartasi technolégiai fegyelem megsértésébdl eredd
hibékat is.

A Megéllapodas elvélaszthatatlan részét képezs 2. szamu melléklet szerint az Atadd az Atvevére engedményezi a
fent megjeldlt vallalkazasi szerz6désébdl fakads, a létrehozott kézm(i létesitmeényhez f(iz8d5 jotallasi jogosultsagait,
és errdl a szerzdditt partnereit is koteles értesiteni.
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4.2. ELMU feladata:

4.2.1 A vezetékjogi engedélyezési eljdrds ald vont munka, illetve hasznalati jog alapitds esetében, valamint a

miszaki dtadds — dtvételt kivetd (zemeltetési engedélyezési eljaras esetében, mint engedélyes az dtadott - térvényi

eléirasokban régzitett mddon elkészitett - engedélyezési dokumentdcidt, ellendrzi, és megkiildi az engedélyezé

hatosagnak.

4.2.2 Az eljdrasok lefolytatdsa sordn a szitkséges mértékben részt vesz:

- tervjdvahagyds

- részletes Utemterv jovahagyasa

- hdlézat tulajdonosi miiszaki minéség ellendrzés, kiviteli tervdokumentacidban el§irt mennyiségi és mindségi
ellendrzés

- fesziiltségmentesitések, kikapcscldsok elékészitése és végrehajtasa

- akivitelezési munkak koordinéldsa a sajat érdekeinek érvényesitéséhez szilkséges mértékben

- akivitelezés sordn észlelt hibakrdl, és hianyossagokrél az Atadé értesitése épitési naplén keresztiil

- azelkészilt letesitrmény dtvétele, lzemeltetésre

4.2.3  Akdzcéld haldzatot a VET 119.8 (3) bekezdésének megfelelden kiiltn térités nélkiil dtveszi és azt lzemelteti,

4.2.4 A szamviteli torvényeknek és a vonatkozé szabvanyoknak, elirdsoknak megfelelé dokumentaciok dtvétele,

4.2.5 ELMU feladata a 382/2007. {XIL.23.) Korm. rendeletben irt (izemeltetési engedélyezési eljards lefolytatdsa.

4.3
Az aldbbiakban megjeldlt személy megkeresése utdn keriilhet csak sor a munkater(ilet dtadéséra és a kivitelezési
munkalatok tényleges megkezdésére:

Szekt:erres Csaba (praojektirdnyitd)
ELMU Halozati Kft. Beruhazasi osztaly
1044 Budapest, Megyeri it 118.

csaba.szekeres@eon-hungaria.com

5. Atadas-atvétel:

Jelen megéllapodss alairasaval az Atadé a VET 119.8 (3) bekezdésének megfelelden kitelezi magat arra, hogy a
fentiek szerint megvaldsitott kbzcéld héldzatot ELMU részére kilgn térités nélkiil dtadja.

Az 4tadds-atvétel soran Atadé véllalja, hogy az ELMU mindsitett kivitelez8i részére rendszeresitett miiszaki dtadas-
atvételi jegyzdkinyvet aldirja,

A miszaki dtadas-dtvételt kdvetben a térftésmentes dtadds-stvétel idSpontja az 1. szdmu mellékletben foglalt
jegyzbkényvnek a Felek képviseldi dltal torténd alairasanak napja.

6. Kivitelezés, jotallasi jogok engedményezése:

A jelen megallapodas 4. pontjdban meghatérozott altaldnos feltételekben foglalt elvarasoknak megfeleld kivitelezés
megvalésulssdért az Atads felelds.

Jelen megéllapodas alairasaval az Atadé kdtelezi magét, hogy a 2. szdmG mellékletben megjeldlt vallalkozdsi
szerz6désbdl fakado, a létrehozott létesitményhez f(izdd6 - a jelen megallapodds elvalaszthatatlan részét képezé 2.
sz&dmu melléklete szerinti - j6talldsi jogosultsdgoknak Atvevére torténd engedményezése a kivitelezést kdvetden
megtérténjen.

7. A Megallapodas megsziintetése
7.1. A Felek a Megéllapodast kozos megegyezéssel barmikor irdsban megsziintethetik.

7.2. Az Atadd a Megallapodast egyoldaltan barmikor irdshan megsziintetheti. Amennyiben az Atvevénét a
megsziintetés idépontjdig koltségek meriilnek fel, Atadd kételes ezen igazalt kbltségeket kdrtalanitas

P:/’\.




| Megallapodés szama: TMA/IF-11744 / 2024 |

jogcimén megtériteni az Atvevs erre vonatkozd szamlaja alapjan, az abban foglalt fizetési hatéridével, kivéve,

ha a megsziintetésre az Atvevé adott okot.

7.3. Atvevs a Megéllapod4stdl elallhat vagy amennyiben a teljesités megkezd8dstt, azt azonnali hatdllyal
felmondhatja az aldbbi esetekben:

- ha 2 Megallapodés 3.2. pontjaban meghatdrezett tervezett haldzati mennyiségi paraméterek nem
tarthatdk, kiilénds tekintettel a villamos energia igénybejelentdsek miatt szitkséges halézatfejlesztési
szlikségletre és az Atadé nem véllalja a kivaltds ezen véltozd paraméterekhez vald igazitésat, vagy

- a (vezetékjogi engedélyes) terv leszsllitdsa nem térténik mey a Megallapodds aldirdsatdl szamitott 1 éven
beldll, vagy

- a kivitelezés nem kezdddik meg az ELMU éltali tervjévihagyastol szamitott 1 éven beliil.

8. Zaré rendelkezések:

Nem természetes személy:

Felek, mint kiildn-kilin énédllé adatkezeltk kitelezettséget véllalnak arra, a jelen Megéllapodss teljesitése soran
tudomasukra jutett személyas adatok kezelése sorén, a mindenkor hatélyos "a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében t&rténd védelmérél és az ilyen adatok szabad dramldsérdl, valamint a
95/4B/EK rendelet hatdlyon kivil helyezésérél {altaldnos adatvédelmi rendelet) sz6lé az Eurdpai Parlament és a
Tandcs (EU) 2016/679 rendelete” ("GDPR") alapjan és az ‘informdciés &nrendelkezési jogrol és az
informacidszabadségrol szold 2011. évi CXIl. térvény ("Infotv."), valamint a vonatkozo dgazati jogszabalyok szerint
jérnak el

Jelen megdllapoddsba foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét elfogadjak és aldirdsukkal
megerdsitik.

ELMU kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél szélé 2011, évi CXCVI. térvény 3. §.(1). bekezdés b) pontja alapjan atldthatd
szervezetnek mingsil.

Jelen megallapodashan nem szabélyozott kérdésekben a Polgdri Tarvénykdnyvrél sz6lé 2013, évi V. térvény, a VET,
valamnint ezen térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6l6 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és az Elosztai
engedélyes Uzletszabélyzataban foglaltak az irdnyaddak azzal, hogy amennyiben a jelen megéllapodés és az
Uzletszabalyzat rendelkezései kizétt ellentmondas &lina fenn, Ugy minden esetben a jelen megéllapodds
rendelkezései az irdnyadok.

Jelen megéllapodds a Felek alairasaval lép hatélyba,

A Megéllapodds elvalaszthatatlan részét képez8 mellékletek:
1. sz. melléklet: Atadds-atvétell jegyzGkdnyv

2. sz. melléklet: Megallapodds jotalldsi kitelezettség vallalasarsl
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