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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely egyrészről 

Budaörs Város Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószáma: 15730105- 

2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053, képviseli: Wittinghoff Tamás nevében a 28/2020 számú 

Gazdálkodási Szabályzat alapján Kozsda Attila magasépítési és környezetvédelmi osztályvezető) mint 

megbízó (továbbiakban Megbízó), 

másrészről az 

ARKKitehti Építész és Mérnökiroda Kft. (székhely: 1173 Budapest, Fodormenta u, 21. bankszámla 

száma: 10402283-50526553-49571001, adószám: 23896145-2-42, cégjegyzék szám: 01-09-983234, 
képviseli: Sipos Gergely ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban Megbízott) 

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel jött létre. 

1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA: 

1.1. Budaörs, BVUSS merülő medencéhez önálló hűtési rendszer kiépítése és a szárazhűtők rend- 

szerének átépítése munkák műszaki ellenőri feladatai ellátása építész, épületgépész, elektromos 

szakágakban. 

1.2. Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges jogosult- 

sággal, tapasztalattal, megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezik. 

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A TELJESÍTÉS IDEJE: 

2.1. Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés az aláírásának nap- 

ján lép hatályba és az 1.1. pontban nevezett kivitelezési munkák sikeres műszaki átadásáig tart és ! 

az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás befejezésével szűnik meg. 

2.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó a jelen szerződés tárgya alapjául szolgáló kivitelezési 

munkálatokat a szerződéskötést követően azonnal, a kivitelezői szerződések szerinti átadás-átvételi 

határidőkkel (kivitelezési határidő) kívánja megvalósíttatni, erre tekintettel Megbízott tudomásul 

veszi, hogy a munkát a jelen megbízási szerződés megkötésének napján megkezdi és a kivitelezési 

határidőkre figyelemmel folyamatosan köteles teljesíteni. 

3. A MEGBÍZOTT FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGET: 

A jelen szerződés tárgya alapjául szolgáló beruházási munkálatok megvalósítása érdekében Megbízott 

feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt műszaki ellenőri tevékenység ellátása 

az alábbi kiegészítésekkel: 

3.1. Megbízott biztosítja Megbízó részére a szükséges műszaki támogatást, képviseli a Megbízót a 

kivitelezésben résztvevő harmadik féllel szemben. Általános kötelezettsége, hogy a beruházás meg- 

valósításának szervezése, minőségi és mennyiségi ellenőrzése során úgy járjon el, ahogy az a Meg- 

bízó érdekeinek képviseletét legjobban szolgálja. Minden tőle elvárható intézkedést köteles meg- 

tenni, illetve a rendelkezésére álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani a projekt 

műszaki lebonyolítását annak érdekében, hogy a beruházás a tervezett műszaki tartalommal, kifo- 

gástalan minőségben, a leggazdaságosabb módon és a szerződésekben foglalt határidőben megva- 

lósuljon. 

3.1.1. Ennek érdekében: 

, a) Köteles a Megbízó részére a beruházással kapcsolatos adatokat szolgáltatni, 
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b.) nyilatkozatra jogosult képviselője köteles részt venni a projektirányítói koordinációs megbeszé- 
léseken, 

c.) amennyiben valamely szerződés megkötését tartja szükségesnek, arra Megbízónak a megfelelő 

időben javaslatot tesz; szerződés megkötésére Megbízott Megbízó nevében nem jogosult, 

d.) Megbízó részére köteles heti rendszerességgel a kooperációkról szóló emlékeztetőket, havonta 

előrehaladási jelentést, illetve a kiviteli szerződés teljesítését veszélyeztető körülmény esetén 

rendkívüli jelentéseket elkészíteni és átadni. 

3.2. A Megbízott feladatai az 1.1 szerinti munkálatok egyes fázisaiban: 

3.2.1. A munkaterület átadásáig, mint műszaki ellenőr: 

a. elkészítteti és ellenőrzi a munkavédelmi tervet, 

b. a Megbízóval előzetesen egyeztetett ütemezés figyelembevételével pénzügyi és lebonyolítási ütem- 

tervet készíttet a kivitelezővel, az ütemtervet egyezteti az épület használóival, figyelembe véve a 

rendezvényekét, programokat a kivitelezés ütemezésénél, 

c, bekéri, egyezteti és jóváhagyja a mintavételi és minősítési terveket, valamint technológiai utasításo- 

kat, valamint ellátja az előzetes helyszíni bejárással kapcsolatos feladatokat (összehívás, lebonyo- 
lítás, jegyzőkönyv felvétele), 

d. gondoskodik az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentési köte- 

lezettség teljesítéséről, továbbá ellenőrzi az építési munkaterületen a jogszabályokban meghatáro- 

zott tartalmú tábla elhelyezésére vonatkozó kivitelezői kötelezettség teljesítését, 

e, felülvizsgálja, észrevételezi az organizációs terveket és kivitelezési ütemterveket. 

f. készenlétbe helyezi az elektronikus építési naplót 

3.2.2. Munkaterület-átadási eljárás lebonyolítása során, mint műszaki ellenőr: 

a. megszervezi, lebonyolítja és dokumentálja a munkaterület átadását, vagy részleges átadását, egyez- 

tetve az épület használóival, üzemeltetőjével. 

3.2.3. A kivitelezési munkák során, mint műszaki ellenőr: 

a. megnyitja az építési naplót, a megnyitás díját megfizeti 

b. ellenőrzi a felmérések, vizsgálatok megtörténtét, különösen az ingatlan állapotfelmérését munkakez- 
dés előtt. 

c. ellenőrzi a munka megkezdéséhez szükséges minden egyéb előírás (tájékoztató táblák kihelyezése, 

forgalomelterelések ellenőrzése, közterület foglalás, szociális ellátás biztosításának, munkaterület 

őrzésének, szemétszállítás biztosítása, stb.) teljesítését, 

d. folyamatosan ellátja a műszaki ellenőrzést, legalább hetente, de a munkafolyamat által megkövetelt 

igény szerint, az előírt időn belül akár többször is, különös tekintettel az eltakarásra kerülő szerke- 

zetek haladéktalan, a kivitelezési munkát nem hátráltató ellenőrzésére. Ellenőrzi az építési helyszí- 

nen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadástól a műszaki átadás sikeres lebonyolításig, be- 
leértve a hiánypótlások teljesítésért is 

e. hetente megküldi Megbízónak a kooperációs jegyzőkönyveket és havi projekt előrehaladási jelentést 

készít a Megbízó részére, 

£. folyamatosan egyeztet és együttműködik a Megbízó, az épület használói és a megvalósításban részt- 

vevők (kivitelező, tervező) képviselőivel, kiemelten a munkálatok ütemezésével kapcsolatban 

g. napi szinten ellátja és koordinálja az építési, valamint a kapcsolódó egyéb szakági műszaki ellenőri 
feladatokat, 

h. meghatározza a tervezői művezetés szükségességét, kooperációkat hív össze, ellenőrzi a tervezői mű- 

vezetést és annak elszámolását (alkalmak száma, indokoltsága), 

i, kezeli a műszaki ellenőri dokumentációkat és iratokat, 

j. a tervdokumentáció alapján a kivitelezést folyamatosan és állandóan figyelem kíséri, műszaki, meny- 

nyiségi és minőségi ellenőrzést végez, eltérés esetén tájékoztatja a Megbízó kapcsolattartóját és 
megteszi a szükséges intézkedéseket, 

k. feltünteti az építési naplóban az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedély- 

köteles kivitelezést, azt a tervezővel és Megbízóval jóváhagyatja, valamint a módosításokat össze- 

gyűjti és dokumentálja, 



1, folyamatosan ellenőrzi az építési naplót, ellenjegyzi a bejegyzéseket az építési naplóban és egyéb 

jegyzőkönyvekben, az előírt rendszeres időn belül megteszi a szükséges naplóbejegyzéseket (az 

előírt időn belül többször végzett helyszíni ellenőrzését is rögzíti), a hibákat, hiányokat, eltéréseket 

írásban — szükség esetén a Megbízó kapcsolattartójával közösen — feltünteti, 

m. gondoskodik arról, hogy az elvégzett részmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős mű- 

szaki vezetői által tett nyilatkozatok az építési naplóban összegyűjtésre kerüljenek, 

n. ellenőrzi a határidők és részhatáridők betartását, az ütemtervtől való eltérést dokumentálja, és arról a 

Megbízót haladéktalanul értesíti, 

o. alkalmazza és betartatja a vonatkozó jogszabályok, szabványok és alkalmazástechnológiai műszaki 

előírások, szabályzatok előírásait, folyamatosan ellenőrzi a kivitelezés minőségét és a beépítésre 

kerülő anyagok bizonylatait a kiváló minőség érdekében, építés közben minden szükséges intézke- 

dést megtesz a technológiai, munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása érdekében, 

javaslatot tesz minőségellenőrzési mérésekre, részt vesz az ellenőrző méréseken, biztosítja a mérési 

eredmények dokumentálását, felülvizsgálja a minőségbiztosítási terveket, ellenőrzi azok végrehaj- 

tását, 

p. bekéri és ellenőrzi a kivitelezőktől a megvalósulási terveket, 

g. összeállíttatja a kivitelezőkkel az átadási dokumentációt, a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bi- 

zonyítványokkal, megvalósulási tervekkel együtt, az összeállított dokumentációt ellenőrzi, a szük- 

séges javításokat elkészítteti, a hiánypótlások megtörténtét ellenőrzi, 

Tr, együttműködik a Megbízó és a tervező kapcsolattartójával, észrevételeiket, illetve a megbízói utasí- 

tásokat közli a kivitelezővel, 

s. vizsgálja a pótmunkák indokoltságát és javaslatot tesz Megbízó részére annak megrendelésére 

t. az eltakarásra kerülő munkákat — szükség esetén a Megbízó kapcsolattartójával közösen — ellenőrzi 

és dokumentálja, dönt az eltakarási engedélyről, megállapítja a kivitelezési hibákat és hiányossá- 

gokat, továbbá intézkedik a kijavításuk iránt, dokumentálja a javításokat, rögzíti az eltakart szerke- 

zetek feltárása során észlelt állapotot (fotó, film, feljegyzés készítésével), 

u. megteszi a szükséges intézkedéseket a végleges közműellátottság határidőben történő biztosítása ér- 

dekében, kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal, 

v. közreműködik a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában, 

w. összehívja és vezeti a helyszíni kooperációs értekezleteket, a felmerült és megoldásra váró feladato- 

kat jegyzőkönyvben rögzíti, megoldásukra javaslatot tesz, 

x. elkészíti Megbízó részére a szükséges műszaki, pénzügyi jelentéseket, felhívja a figyelmet az esetle- 

ges a kockázatokra és akadályokra, 

y. megteszi a szükséges intézkedéseket az elkészült, valamint a környező objektumok védelme, vala- 

mint építés közben a káros környezeti hatások csökkentése érdekében, részt vesz a lakossági beje- 

lentések, panaszok, kárigények kivizsgálásában, javaslatot tesz azok rendezésére, 

z. írásban javaslatot tesz Megbízó felé arra vonatkozóan, hogy a műszakilag egyenértékű anyagok közül 

— az energetikai megtakarítás szempontjára is figyelemmel — melyik anyag kerüljön beépítésre, 

illetve amennyiben a kivitelező termékcserét kezdeményez, azt — egyet értése esetén — az erről 

kiállított adatlapon ellenjegyezi, így a projekt műszaki tartalmát érintő bármilyen változtatás elren- 

delése előtt legalább 15 nappal köteles egyeztetni Megbízóval és jóváhagyást kérni. 

3.2.4. A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése során, mint mű- 

szaki ellenőr: 

a. naponta feldolgozza és archiválja a felmérési lapokat (amennyiben az adott projekt esetében készül- 

nek), 

b. felülvizsgálja a kivitelező kalkulációit, ellenőrzi az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiség- 

ének és az egységárak helyességét, a költségelszámolást, véglegesítteti azokat a vállalakozókkal, 

c, pótmunkák esetében ellenőrzi a tételes ajánlatot és Megbízó részére javaslatot tesz, 

d. az ,M" és , K" költségvetési tételek esetében ellenőrzi a vállalkozó egységár elemzését, a Megbízó 

felé javaslatot tesz azok elfogadására, illetve elutasítására, 

e. az átalányáras szerződések esetében is nyomon követi a szükséges munkafolyamatokat, ellenőrzi azok 

elvégzését, erről tájékoztatja Megbízót, 
f. a kivitelezői teljesítésigazolásokat Megbízóval együttesen kiállítja, 

g. műszakilag és számszakilag felülvizsgálja a kivitelezési rész- és végszámlákat, 
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h. részt vesz az esetleges elszámolási, illetve számlaviták egyeztetésén, a viták rendezésére Megbízó 
részére javaslatot tesz. 

i, rögzíti a teljesítésigazolásokat az építési naplóban. 

3.2.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás során, mint műszaki ellenőr: 

a. részt vesz és közreműködik az eljárásban, összeállítja a hibajegyzéket, összegszerűen megállapítja az 
esetleges értékcsökkenést, 

b. szükség esetén elvégzi a minőségi osztályba sorolást, megállapítja az esetleges díjleszállítás mértékét, 
c. eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Megbízó, illetve hatóságok felé, 

d. nyilatkozik az átvételről, átadja Megbízónak (illetve az intézményüzemeltetőnek) a kivitelezőtől át- 
vett létesítményeket, 

e. ha a Megbízó az átvételhez nem járul hozzá, Megbízott az átvételt köteles megtagadni akkor is, ha 

saját meggyőződése szerint átvételnek lenne helye, erről azonban a Megbízót - indokainak egyidejű 

közlésével - tájékoztatni köteles. Ebben az esetben az átvétel indokolatlan megtagadásából eredő 
következmények a Megbízót terhelik. 

3.2.6. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő feladatokban, mint műszaki el- 
lenőr: 

a. közreműködik az utó-felülvizsgálati eljárásokban, 

b. összeállítja a hiba- és hiányjegyzéket, intézkedik az utó-felülvizsgálati eljárások során feltárt szava- 

tossági, illetve jótállási körbe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása iránt, 

c, előkészíti (az adott munka vonatkozásában szakszerűen, jogszerűen rögzített tények, adatok jogi kép- 

viselő által elvárt formátumban történő átadása, jogi képviselőnek történő szakmai ismertetése) a 

kivitelező által el nem ismert szavatossági és jótállási igények peres úton való érvényesítését, 

d. összeállítja az utó-felülvizsgálati eljárással és hibajavítással összefüggésben keletkezett iratanyagot 

és azt iratjegyzékkel együtt az eljárást követő 20 napon belül átadja Megbízó részére. 

e. közreműködik a műszaki átadás után a projekt lezárásában, illetve a szavatossági igények érvényesi- 
tésében. 

f. ellenőrzi a kivitelező által elkészített megvalósulási dokumentációt, különös tekintettel a ténylegesen 
beépített anyagokra, eszközökre, berendezési tárgyakra 

3.3. Megbízott vállalja, hogy a beruházások megvalósításával kapcsolatos szerződések megszegéséből 

eredő igények érvényesítésére irányuló esetleges peres eljárásokban — jelen szerződés megszűnését 

követően is, további díjazás nélkül — szakmai tanácsadást nyújt Megbízott számára. 

3.4. Megbízott köteles írásban haladéktalanul jelezni Megbízónak bármely tényt vagy körülményt, 

amely a bekerülési költség növekedését, a megvalósulási határidő csúszását, vagy egyéb szerző- 

désszegést eredményezhet, 

3.5, A Megbízottnak kötelességei teljesítését megelőzően meg kell szereznie a Megbízó külön jóváha- 
gyását: 

a. költségnövekedés igazolásához, 

b. határidő meghosszabbításáról hozott döntéshez, 

c, a beruházás vagy annak bármely része alakjának, minőségének vagy mennyiségének változtatá- 
sához, 

d. díjak és árak rögzítéséhez, 

e. többlet kifizetési igény igazolásához, 

f£. az árváltozásból vagy a jogi szabályozás változásából eredő költségváltozáshoz illetve a szerző- 
déses ár megváltoztatásához. 

3.6. Megbízó külön jóváhagyását igénylő esetekben a részletes indoklást tartalmazó megkeresést írás- 

ban (postai úton vagy e-mailben) kell megküldeni, melyre Megbízó a választ 10 napon belül ha- 
sonló formában adja meg. 

3.7. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 
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3.8. Szükséghelyzetben a Megbízott jogosult és köteles a kivitelező felé utasítást kiadni minden olyan 

cselekmény elvégzésére, amely baleset- illetve kármegelőzés érdekében szükséges. Ezekről az in- 

tézkedésekről utólag haladéktalanul tájékoztatnia köteles Megbízót. Az intézkedés elmaradásából 

eredő károkért a felelősséget Megbízott köteles viselni. Káresemény bekövetkezése esetén Meg- 

bízott kárenyhítési és kárelhárításra vonatkozó javaslatát haladéktalanul köteles Megbízó részére 

előterjeszteni, 

3.9. A Megbízott tevékenysége során szükség esetén jogosult közreműködőt (szakértőt) igénybe venni. 

A Megbízott köteles a közreműködő igénybe vételéről a Megbízót tájékoztatni. A közreműködő 

tevékenységéért Megbízott felel. 

4. A MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

4.1. Megbízó minden olyan rendelkezésre álló információt átad Megbízottnak, amely Megbízott mun- 
kájával összefügg, vagy azt bármi módon befolyásolhatja. Az ilyen jellegű tájékoztatás elmaradá- 

sával, vagy hiányosságával összefüggő mulasztásért, vagy nem megfelelő teljesítésért Megbízottat 

felelősség nem terheli. 

4.2. A Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalásokat és döntéseket Megbízó az írásbeli meg- 

keresés kézhezvételétől számított10 napon belül adja meg. Amennyiben Megbízott - az ügy jellege, 

vagy más fontos ok folytán - soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, ezt soron kívül adja meg. 

4.3. Az állásfoglalás, vagy döntés késedelméből származó következmények Megbízottat nem terhelik. 

Ha Megbízó határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a döntéshez további időigényt nem jelent 

be, akkor Megbízott önállóan jogosult dönteni. A döntéséről Megbízót azonnal értesíteni tartozik. 

Megbízott önállóan olyan döntést nem hozhat, mely jelen megbízási keretszerződés, illetve az érin- 

tett vállalkozási szerződés módosulását vonná maga után. 

4.4. Részt vesz az átadás-átvételi eljáráson, és ott az átvételt illetően írásban nyilatkozik. 

4.5. Megbízottal együttesen alja kia teljesítésigazolásotat a vállalkozók részére. 

Megbízottnak, annak érdekében, hogy Megbízott időben, jogérvényesen intézkedhessen a hibák 

kijavíttatása érdekében. 

5. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK: 

5.1. Megbízott a vállalkozóktól hozzá beérkező számlákat a kézhezvételüktől számított 3 napon belül, 

ellenőrzés után (kollaudálva) megküldi Megbízó részére. 

5.2. A Megbízott által ellenőrzött vállalkozói számlák kifizetéséről Megbízó gondoskodik, figyelembe 

véve a vállalkozási szerződésekben a felek által elfogadott fizetési feltételeket. 

5.3. Az esetleges késedelmes kifizetésekből származó jogkövetkezmények Megbízót terhelik, azonban 

amennyiben a Megbízott nem tartotta be az 5.1. pont szerinti továbbítási határidőt, az ezzel okozott 

kárt Megbízónak megtéríteni köteles. 

5.4. Megbízó biztosítja a beruházás pénzügyi fedezetét, de a pénzügyi fedezet feletti rendelkezési jogot 

nem adja át Megbízottnak, annak kizárólagos rendelkezési jogát fenntartja magának. 

6. A MEGBÍZÁSI DÍJ: 

6.1. Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséért 1.270.000,- 

Ft t- ÁFA, azaz egymillió-kettőszázhetvenezer forint -k ÁFA megbízási díj illeti meg. Az ÁFA 

összege a mindenkori jogszabályokban meghatározott mérték. 

6.2. A megbízási díj kiegyenlítése: 
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Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással, magyar Forintban történik, A Meg- 

bízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számlák/rész-számlák alapján azok kézhezvételétől 

számított 30 napon belül átutalja. Megbízott a kivitelező pénzügyi ütemezéséhez igazodóan 
nyújthat be számlát a 6.3. és 6.4. pont szerint. 

Rész-számla: 

Benyújtás feltétele: a kivitelezői teljesítésigazolások kiadása. 

Összege: az alapul szolgáló kivitelezői teljesítésigazolások összegének a 6.1. pontban meghatáro- 

zott megbízási díj alapul vételével számított összeg 9094-a. 

A rész-számlák összege a megbízási díj 9094-a t ÁFA. 

Végszámla: 

Benyújtás feltétele: a kivitelezés sikeres átadás-átvételét követő egyéves utó-felülvizsgálati eljá- 

rással kapcsolatos feladatok Megbízó által leigazolt elvégzése. 

Összege: A megbízási díj 1096-a -- ÁFA. 

A megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Megbízottat terheli azzal, 

hogy a megbízási díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő engedélyezési illetékeket és hirde- 

tési költségeket, a szakértői, terveztetési, szakhatósági és használatbavételi díjakat. 

Megbízó a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadá- 

sáról legkésőbb a Megbízott teljesítésétől szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Megbízott Megbízó teljesítésigazolása alapján az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfele- 

lően kiállított számlájának Megbízó részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen szerződés 

alapján bármely jogcímen járó összeggel kapcsolatos igényét. 

Amennyiben Megbízottnak lehetősége van arra, hogy elektronikus számlát bocsásson ki, a 

számlát vagy azt a linket, ahonnan a számla letölthető, a szamlagdbudaors.hu elektronikus 

levelezési címre kéri a Megbízó megküldeni. 

AZ EGYEDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉ- 
NYEL 

Kötbérfizetési kötelezettség terheli Megbízottat, ha az egyedi megbízási szerződés alapján vala- 

mely kötelezettség teljesítésére naptárilag pontosan meghatározható határidőt neki felróható okból 
késedelmesen teljesít. 

A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes, mértéke a 6.1. pont szerinti nettó meg- 

bízási díj 0,5 "0-a/nap, melyet a Megbízó jogosult az esedékes számlából levonni azzal, hogy 

minden megkezdett nap teljes napnak számít, továbbá 15 nap késedelem esetén a szerződést Meg- 

bízó azonnali hatállyal felmondhatja. A kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól, 

A kötbér maximuma a megbízási díj 5099-a. 

Ha a megbízási szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyértelműen Megbízott 

felelős (ideértve azon eseteket, ha Megbízott felróható magatartása miatt Megbízó a szerződéstől 

jogszerűen eláll, vagy Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja), Megbízó — a szerződés 

megszűnésének napjától, illetve attól a naptól kezdődően, amikor Megbízó a meghiúsulásról tudo- 

mást szerez — Megbízó a késedelmi kötbéren felül meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mér- 
téke a nettó megbízási díj 2090-a. 

A kötbér Megbízónak akkor is jár, ha kára nem merült fel. Megbízó érvényesítheti a kötbért meg- 
haladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből 
eredő igényekről. 



7.6. Ha Megbízott a megbízási szerződés teljesítésével késedelembe esik, Megbízó az utólagos teljesí- 

tésre megfelelő póthatáridőt tűz. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, Megbízó a szerződéstől 

elállhat. 

7.7. Ha a szerződésben írt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Megbízott a vállalt 

feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megbízónak már 

nem áll érdekében, Megbízó a szerződéstől elállhat. 

7.8. Hibás teljesítésnek minősül a Megbízott minden olyan magatartása vagy mulasztása, amely a jelen 

szerződés 3. pont szerinti feladataira vonatkozó jogszabályi, illetve szakmai követelményekkel el- 

lentétes. Megbízott hibás teljesítése esetén Megbízó a Ptk. XXIV. Fejezete szerinti igényét érvé- 

nyesítheti. 

8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE: 

8.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag akkor módosíthatják, ameny- 

nyiben a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beál- 

lott körülmény miatt - a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

8.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben te- 

kintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került 

SOT. 

8.3. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Felek jogosultak a jelen szerződést a 

jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszün- 

tetni. 

8.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal indokolás 

nélkül felmondani, amennyiben Megbízott nem szerződésszerűen teljesít. Megbízó felmondása 

esetén — jogcímtől függetlenül, beleértve a kártérítést is — a már szerződésszerűen teljesített szol- 

gáltatás ellenértékén túl semmilyen megtérítés a megrendelőtől nem követelhető, ilyen megtérítési 

igényről Megbízott a szerződés aláírásával feltétel nélkül, visszavonhatatlanul és kifejezetten le- 

imond, tehát Megbízónak megtérítési kötelezettsége, felmondás esetén nincsen. 

9. KAPCSOLATTARTÓK: 

9.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, a legjobb tudásuk szerint, az alább 

felsorolt kapcsolattartóik útján együttműködnek: 

Megbízó részéről jognyilatkozatra és teljesítésigazolásra jogosult: 

Név: Kozsda Attila magasépítési és környezetvédelmi osztályvezető 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Mobil: b 

E-mail: kozsda.attilagdbudaors.hu 

Megbízó részéről kapcsolattartó: 
Név: Borsodiné Gláser Krisztina beruházó mérnök 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Mobil: 
E-mail: borsodine. glaser.krisztinacdbudaors.hu 

Megbízott részéről jognyilatkozatra jogosult: 
Név: Sipos Gergely ügyvezető 

Cím: 1173 Budapest, Fodormenta u. 21. 

Telefon: 
E-mail: sipos.gergelyígarkepítesz.hu 
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9.2. Szerződő Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden válto- 
zásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

10.1. — Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 
során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek 
üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, továbbá minden olyan más in- 
formációt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelynek harmadik fél részére történő átadása az 
érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül 
- bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Szerződő Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén tel- 
jes kártérítési felelősséggel tartoznak. Szerződő Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kö- 
telesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére, 

10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információsza- 
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján Meg- 
rendelő jogosult jelen szerződésben szereplő személyes adatok kezelésére, illetve Budaörs Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok — az 
önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló — egyedi közzétételi listájáról szóló 14/2015. 
(IV.24.) számú ÖKT rendelet 1. melléklete szerinti kötelezettségére tekintettel jelen szerződés ada- 
tait és oldalhű másolatát honlapján közzéteszi. Megbízott kijelenti, hogy közérdekből elrendelt kö- 
telező adatkezeléséről az érintetteket tájékoztatja. 

10.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a jelen szerződés alapján elvégzett munkák- 
ról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására jutott 
adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiát csak a Megbízóval előzetesen egyez- 
tetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja. 

10.4. . A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Megbízottnak mindazokat a jelen- 
leg rendelkezésre álló iratokat, amelyek a feladatnak ellátásához szükségesek, Megbízott az iratok 
átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri, Továbbiakban a Megbízotthoz továbbítandó iratokat, 
okmányokat Megbízó a megfelelő időben megküldi. 

10.5. — Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton elküldött írásbeli 
üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind elektrónikus úton küldött üzenet esetében a küldő 
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte, Az üzenet meg- 
küldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, e-mail megküldése esetén 
olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat 
(például pénzügyi elszámolás stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják 
el a címzett részére. 

10.6. . Megbízott kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, 
törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott a Szerződés 
aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában foglaltak változása esetén a változásról 
haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. Megbízott a Szerződés aláírásával tudomásul ve- 
szi, hogy amennyiben nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a Megbízó a Szerződést 
kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha pedig a szerződés tel- 
jesítésére még nem került sor, a Szerződéstől elállhat. Szerződő Felek kijelentik, hogy ügyletkötési 
képességük a jelen szerződés aláírásakor nem korlátozott vagy kizárt, képviselőik teljes, megfelelő 
és elégséges felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen szerződésben Szer- 
ződő Felek képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen 
szerződést aláírni. 

Megbízott az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017.08.11. napján nyilvántartásba vétel cél- 
jából Megbízó részére benyújtotta, azóta változás nem történt. 
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Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szer- 

ződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli. 

10.7. . Amennyiben a későbbiekben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, annak megszünte- 

tését a Szerződő Felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredmény- 

telensége esetén felek alávetik magukat az ingatlan fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékes- 

ségének. 

10.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben meg- 

egyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján 3 példányban jóváhagyólag aláírják. 

Az alábbi mellékletek jelen szerződés részét képezik: 
1. sz. melléklet - Megbízó 2024. 09, 06-i ajánlati felhívása 
2. sz. melléklet — Megbízott 2024. 09. 11-i nyertes ajánlata 
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