
1—t 2 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészt Budaörs Város Önkormányzata, mint megrendelő (székhelye: 

2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 

11784009-15390053-00000000, képviseli  Wittinghoff Tamás polgármester) a 

továbbiakban: a Megrendelő, másrészt a Geokontakt Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1033 Budapest, Akác köz 1. IX/25., cégjegyzékszám: 01-09-982440, 

adószám: 23875706-2-41, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámla száma: 

11702036-20724560-00000000, képviseli Torsky Péter ügyvezető) mint vállalkozó 

(továbbiakban: a Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, alábbi feltételekkel jött 

létre: 

1.) A szerződés tárgya és Vállalkozó nyilatkozatai 

A szerződés tárgya az alábbi építési munka: 

Budaörs, Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása, a csatolt árajánlat szerint 

2.) Vállalkozó nyilatkozatai: 

2.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munkaterületet, helyszínt a jelen 

megállapodás megkötéséhez szükséges mértékben megvizsgálta (a továbbiakban: 

helyszíni vizsgálat), ismeri. 

2.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére, nyertes ajánlata 

alapjául szolgáló, árajánlatkérési dokumentumokat és részeként átadott műszaki 

szakmai követelményeket, dokumentumokat. átvizsgálta. Ennek alapján Vállalkozó 

kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka maradéktalanul és teljeskörűen 

megvalósítható, valamint tudomásul veszi, hogy az árajánlatkérési dokumentumokra 

vonatkozó későbbi kifogásait Megrendelő nem fogadja el. 

2.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése 

során várható technikai körülményeket Vállalkozótól elvárható gondossággal 

tanulmányozta, megismerte, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

2.4. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy: 

a) rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez szükséges megfelelő minősítéssel 

és teljes tapasztalattal, valamint megfelelő engedélyekkel, felszereléssel, 

szervezettel, pénzeszközökkel, 

b) a teljesítéshez rendelkezik a szükséges vonatkozó jogszabályban előírt 

szakemberekkel különösen az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) WKorm. 

rendeletben előirt kamarai regisztrációval — rendelkező  — műszaki 

szakemberekkel, 

c) minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon 

fennálló és várható feltételek tekintetében teljesen tájékozott legyen, amelyek 

a szerződésszerű teljesítés költségeit, teljesítését érintik, vagy érinthetik. Ezen 

feltételeket, és kihatásaikat a vállalkozói díjba kalkulálta. A munkaterület teljes 

mértékű megismeréséből, vagy az előbb említett feltételekből eredő bármilyen 

ye



hiányosság nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésére vállalt 

kötelezettségei alól, 

d) a szerződés tárgyát képező munka megvalósításával a megkötött egyedi 

szerződéskötésben rögzített ütemtervnek megfelelően köteles haladni, 

e) ismeri az összes jogi és műszaki előírást, amelyet szerződésszerű teljesítéshez 

követnie kell, 

f) megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden 

körülményt, ami a nyertes ajánlatát befolyásolhatja. 

3.) Ütemezés 

3.1. Ha a szerződés tárgyát képező építési munka megvalósítása során bármikor e 

szerződés követelményeinek teljesítése szempontjából Megrendelő számára nem tűnik 

megfelelőnek Vállalkozó tényleges előrehaladása, akkor a Megrendelő írásban 

értesítheti Vállalkozót e szerződéstől való várható, vagy tényleges eltérésről és ésszerű 

— de legalább 15 napos — határidő kitűzésével felszólíthatja a szerződésszerű állapot 

helyreállítására. Megrendelő igényelheti a munkaerő létszámának vagy a műszakok 

számának növelését, és/vagy túlmunka elrendelését, a ledolgozott munkanapok 

számának növelését és/vagy további gépek igénybevételét Vállalkozó terhére. E 

kötelezettség nem teljesítése szerződésszegésnek minősül. 

3.2. Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követően köteles megfelelő lépéseket tenni a 

szerződés tárgyát képező építési munka előrehaladásának javítására. 

4.) Vállalkozói díj és főbb összetevői: 

4.1. Vállalkozó " szerződésszerű teljesítés — esetén  47.383.780,- Ft, azaz 

negyvenhétmillió-háromszáznyolcvanháromezer-hétszáznyolcvan Ft összegű 

ellenszolgáltatásra jogosult. 

A vállalkozói díj megfizetése az alábbiak szerint történik. 

A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák 

elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként 

felsorol, és amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyában meghatározott munkák 

komplett . megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és 

adottságokat. A vállalkozói díj a minden tekintetben kielégítő, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósításra vonatkozik, beleértve a Vállalkozó műszaki és 

mennyiségi észrevételeit is, valamint a műszaki dokumentációban lévő, abból 

következtethető elvégzendő feladatokat, függetlenül attól, hogy azt a tételes 

költségvetés tartalmazza-e. 

4.2. A szerződés teljes körű teljesítésének időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a 

nyertes ajánlat egységárai alapulvételével meghatározott vállalkozói díjnak, mint 

átalánydíjnak az árszint változása szerinti kiigazítására. 

4.3. A vállalkozói díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére 

vonatkozik, az alábbi kikötéseket is magába foglalva: 

a) felvonulási költségek; i



b) a kivitelezéshez szükséges építési energia költségei; 

c) az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt mintavételek, 

vizsgálatok és mérések költségei; 

d) kitűzési költségek; 

e) jótállási, szavatossági kötelezettségek költségei; 

f) a kivitelezéshez szükséges, a Megrendelő által nem biztosított — hatósági és egyéb 

engedélyek, hozzájárulások költségei, 

g) a kivitelezés befejezését követően a munkaterület helyreállításának költségeit 

(takarítás, tereprendezés, stb.) 

h) minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó költség járulékos és egyéb költség 

(tervezői művezetés, szakfelügyelet, stb.). 

5.) Teljesítési határidő 

Teljesítési határidő: Munkaterület átadását követően 60 nap. 

Előteljesítés a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges. 

6.) Fizetési feltételek 

6.1. Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet, a 

Budaörsi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított. 

6.2. Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyi létesítményt 

átvenni, és az elvégzett munkáért a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjat 

megfizetni. Megrendelő a jogszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Szerződő Felek rögzítik, 

hogy az engedményezést jelen jogügylettel összefüggésben kizárják. 

8.3: Teljesítésigazolásra Budaörsi Polgármesteri Hivatalának Műszaki Ügyosztály 

vezetője jogosult. A számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazolást és a jótállásra és biztosítékokra vonatkozó iratokat. 

6.4. Amennyiben Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy elektronikus számlát 

bocsásson ki, a számlát vagy azt a linket, ahonnan a számla letölthető a 

szamla(obudaors.hu elektronikus levelezési címre kell megküldeni. 

5.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalma a jelen szerződésben és a 

dokumentációban részletezettek szerint tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 

142. §-a alapján fordított adózás hatálya alá. 

7.) Megrendelő kötelezettségei 

7.1. A kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseket az építési napló naprakész vezetésével kell 

dokumentálni. 

7.2. Megrendelő a Vállalkozó írásban megküldött készre jelentése alapján előkészíti a 

műszaki átadás-átvételi eljárást, amennyiben a Vállalkozó a szükséges feltételeket 

biztosította. 
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7.3. Az építési munka ún. utó-felülvizsgálata céljából Felek megállapodnak abban, hogy az 

átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát az átadás-átvételre e 

szerződésben foglaltak szerint újból megvizsgálják (utó-felülvizsgálati eljárás). Az 

építmény üzemeltetője készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra 

Vállalkozót, aki az eljáráson jelen szerződés alapján köteles teljesíteni. A meghívót az 

eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal meg kell küldeni, mellékelve 

ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy az utó-felülvizsgálati eljárásra az átadás-átvételi eljárással, míg az utó- 

felülvizsgálati hibajavításra e szerződés jótállási igényérvényesítéssel kapcsolatos 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

8.) Vállalkozó kötelezettségei 

8.1. Vállalkozó köteles betartani és betartatni az érvényben lévő munkavédelmi és 

tűzvédelmi előírásokat, a munkaterületet saját költségén őrizni. Az ebből eredő minden 

kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alkalmazott építési módszereket úgy kell 

megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne 

okozzanak kárt a környezetben. 

8.2. Vállalkozó mentesíti Megrendelőt bármely, a szerződéssel összefüggésben harmadik 

fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy peres eljárás alól. Ha ilyen előfordulna, 

az a Vállalkozó erkölcsi és anyagi felelőssége. 

8.3. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője számára a munkák ellenőrzését, gyártás 

alatt az anyagok, termékek és berendezések ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, 

és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen 

felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti 

kötelezettsége alól. 

8.4. Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő képviselőjének előzetes írásos 

engedélyével takarhatja el. 

8.5. Vállalkozó köteles egyeztetni Megrendelő képviselőjével minden ellenőrzés és 

vizsgálat időpontját és helyét, valamint továbbítani a vizsgálat eredményeit. 

8.6. Viták esetén Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségen feltárni. A 

feltárás és helyreállítás költségeit az a fél viseli, amelynek a vitatott munkával 

kapcsolatos álláspontja téves volt. 

8.7. A munkahely előírt elkerítéséről, a munkavédelemről, az óvórendszabályok, 

tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartásáról Vállalkozó gondoskodik. 

8.8. A vonatkozó baleset- és egészségvédelmi szabályok értelmében az elkerített építési 

területen csak előzetes bejelentés mellett, a Vállalkozó felelős munkahelyi vezetőjének, 

és a Megrendelő képviselőjének kíséretében tekinthetik meg a munkavégzést olyan 

személyek, akik nem a Vállalkozó megbízottjai.



8.9. Vállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt a szakhatóságokkal és a közüzemi 

vállalatokkal együttműködni, és köteles az építési, közmű nyilatkozatokban foglalt 

előírásokat betartani. 

8.10.Megrendelő által átadottakon kívül minden további terv, vagy az esetlegesen lejárt 

közműpecsétek megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. 

8.11. Vállalkozó köteles a beépítésre javasolt anyagokból, szerkezetekből mintát, mintákat 

benyújtani, még a tényleges beépítés időpontja előtt, megrendelői jóváhagyásra. Csak 

a Tervező és a Megrendelő által elfogadott anyagok és szerkezetek kerülhetnek a 

kivitelezés során beépítésre. 

8.12. Vállalkozónak a ténylegesen megvalósult építményről elkészített Megvalósulási tervet 

illetve dokumentációt kell szolgáltatni legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A 

dokumentációt, megvalósulási tervet (digitális " dxf formátumban, EOV vetületi 

rendszerben) 1 db elektronikus adathordozón, és 4 pld-t papír formátumban kell 

készíteni, melyből a műszaki átadás-átvétel időpontját megelőzően legalább 3 nappal 1 

példányt ellenőrzésre átadni köteles Megrendelő részére. Vállalkozó kötelezi magát 

arra, hogy a megvalósulási tervet a kiviteli terv alapul vételével készíti el, piros színnel 

jelöli az engedélyezett kiviteli tervtől való eltéréseket. 

9.) Felek együttműködése 

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályok szerint építési naplót 

kötelesek naprakész állapotban, folyamatosan vezetni. A bejegyzésre Megrendelő 

műszaki ellenőre és a felelős műszaki vezető jogosult. Megrendelő képviselőjének az 

építési naplóba korlátlan betekintési joga van. Az építési naplóban a Vállalkozó 

teljesítésével kapcsolatos bejegyzések nem tekinthetők teljesítésigazolásnak, a 

Vállalkozó szolgáltatása elismerésének. 

9.2. Megrendelő részéről kapcsolattartó: 

Név: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, 

Némethné Sikos Krisztina felszíni víz ügyintéző 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Telefon, fax, e-mail: 

Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név: Torsky Péter 

e-mait: 

Műszaki ellenőr: később kerül megbízásra



10.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel 

10.1.A felvonulási területek, anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása saját 

költségén Vállalkozó feladata. E területeken, beleértve a Munkaterületet is - keletkezett 

rongálásokból eredő hibák kijavítása, és az eredeti állapot helyreállítása Vállalkozó 

feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. A szerződés tárgyát képező 

munkával érintett zöldfelületet helyre kell állítani. A sérült és/vagy megsemmisült 

gyepfelületek újragyepesítése szükséges. 

10.2.Megrendelő a szerződés szerinti befejezési határidő lejárta előtti teljesítést előzetes 

írásos jóváhagyása alapján fogadja el. 

10.3. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek stb. minőségét az érvényes 

rendeletek és szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

Vállalkozó átadja a beépített anyagok gyártóműi és hazai honosítási (ÉMI, KERMI, 

MEEI, MABISZ stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági 

nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó kezelési és karbantartási 

utasításokat 4 (négy) példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar 

fordítás csatolásával vesz át a Megrendelő. Ezen bizonylatok átadása a számla 

kifizetésének feltétele. 

10.4.Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Megrendelő legalább nyolc nappal korábban 

köteles az érdekelteket értesíteni. Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a 

munka hiány- és hibamentesen elkészült. A műszaki átadás-átvétel megkezdéséig 

Vállalkozó az elvégzett munka mennyiségeit rögzítő felmérési naplót, és az összes 

érintett közműkezelő szakfelügyeletének Vállalkozó általi megrendelését igazoló 

dokumentumokat köteles Megrendelő részére átadni. 

10.5.Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a 

szerződés tárgyában szereplő feladat teljesen elkészült, és az építmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a jótállási biztosíték nyújtással 

kapcsolatos iratok a Megrendelőnek átadásra kerültek. A felmerülő hiányosságokat — ha 

javítania. Ellenkező esetben az eljárás meghiúsul, és új időpontot kell kitűzni. A 

gyepesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az első kaszálást követően az megfelelő 

sűrűségű. A fás-szárúakra vonatkozóan a műszaki átadás-átvételt követő év tavaszán 

eredés-vizsgálatot tartunk. A meg nem eredt fás-szárúak, és a gyepfelület pótlását 

Vállalkozó saját költségén legkésőbb az őszi ültetési időszakban pótolni köteles. 

Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben ezen kötelezettségének írásbeli felszólítás 

ellenére, határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a bankgarancia terhére 

a jelen pont szerinti munkák ellenértékét visszatartani, és a jelen pont szerinti munkákat 

Vállalkozó költségére saját maga elvégeztetni. 

11.) Teljesítésigazolásra Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály vezetője 

jogosult. A számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást és a 

jótállásra és biztosítékokra vonatkozó iratokat.



12.) Minőségi követelmények 

12.1. Vállalkozó a kivitelezési munkákat a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások 

szerint, azok betartásával végzi. Vállalkozó az elvégzett munka minőségét tanúsítani 

köteles. 

12.2.Vállalkozó köteles a szerződés tárgyában megnevezett munkát a szabványok a 

nyertes ajánlat, illetve alapjául szolgáló felhívás és dokumentáció, valamint a szakma 

szabályai szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a tényleges kivitelezés 

ettől eltér, de a minőség még biztosítja a rendeltetésszerű használatot, úgy a kifogásolt 

munkarész alacsonyabb áron kerül elszámolásra. 

12.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, 

és ezt az alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 

hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 

erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 

13.) A szerződés megerősítése 

13.1.A szerződésszerű teljesítésre Vállalkozó a Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapján 

kötbérfizetési kötelezettségre kötelezi magát. Vállalkozó egyéb biztosítékot nyújt 

Megrendelőnek, az alábbiak szerint, amelyet a biztosíték előírt összegének 

pénzösszegben való teljesítése esetén Megrendelő jogosult a  végszámlába 

beszámítani. 

13.2.A kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. 

13.3. Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik az alábbi esetekben: 

késedelmesen teljesít. 

13.4.A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel. Megrendelő 

érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 

is. 

13.5.Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

13.6. Vállalkozó késedelem esetén köteles a teljesítésre Megrendelő által tűzött póthatáridőt 

vállalni. Ha Vállalkozó Megrendelő felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a vállalt 

póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy Megrendelő részéről nem elfogadható a vállalt 

póthatáridő, Megrendelő érdekmúlás bizonyítása nélkül azonnali hatályú felmondással 

élhet. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik. 

13.7.A kötbér mértéke: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül 

eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után az ÁFA nélkül számított 

szerződéses érték 1,5 96-a, legfeljebb azonban az ÁFA nélkül számított teljes 

szerződéses ellenérték 20 90-a. A késedelmi kötbér fentiek szerinti maximumának 

elérése esetén Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat.



13.8.A kötbér esedékessé válik: amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár. 

13.9. Ha a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, 

hogy Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami 

már Megrendelő nem áll érdekében, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja. 

18.10, A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

13.11. Felelősségbiztosítások: Vállalkozó kijelenti, hogy Generali Biztosító Zrt-nél, a 

szerződéses árnak megfelelő összegű építés-szerelésbiztosítási és felelősségbiztosítási 

keretszerződéssel rendelkezik. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás Biztosító által 

hitelesített másolatát Megrendelő részére átadni a szerződés aláírásával egy időben, 

továbbá a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tartani. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy e kötelezettségének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 

minősül, mely a hibás teljesítés következményeit vonja maga után. 

13.12. Vállalkozó a munka végzése során harmadik személynek okozott valamennyi 

kárért teljes felelősséggel tartozik. 

18.13. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által elháríthatatlan külső okok 

miatt (időjárás, vis maior) bekövetkező késedelem esetén Megrendelő a kötbérigénytől 

teljességgel eltekinthet, vagy azt mérsékelheti, amennyiben bizonyítható, hogy 

Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal járt el az adott körülmények között a 

késedelem bekövetkeztének elhárításában. 

14.) Jótállási biztosíték, kötelező alkalmasság, szavatosság 

14.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában 36 hónap teljes körű 

jótállást vállal az általa elvégzett I. osztályú minőségben, szabványoknak megfelelő 

módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért a szerződésszerű 

teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól. Amennyiben a 

szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával 

meghosszabbodik. 

14.2.Teljesítés időtartama: a munkaterület Vállalkozó részére történő átadástól a 

szerződésszerű teljesítés tényét tanúsító teljesítés igazolás napjáig terjedő időtartam. 

14.3.Jótállás időtartama: a szerződésszerű teljesítés tényét tanúsító teljesítés igazolás 

napjától számított 36 hónap.
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14.4.Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték (szerződés hibás teljesítésével 

kapcsolatos igény biztosítéka): a jótállás teljes időtartamára 4 30 napra vonatkozik, 

mértéke a nettó vállalkozói díj 599-a,  2.369.189,- Ft azaz  kettőmillió- 

háromszázhatvankilencezer-egyszáznyolcvankilenc forint. 

14.5.A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött 14.4 és 14.6 pontban 

meghatározottak szerinti biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában 

kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

14.6. Vállalkozó a jótállási biztosítékot Budaörs Város Önkormányzata részére és javára a 

jótállási idő leteltét követő 30. napig tartó futamidőre óvadékként az előírt pénzösszeg 

Budaörs Város Önkormányzata OTP Bank Budaörsi fiókjánál vezetett 11784009- 

15390053-06530000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó — kötelezvénnyel nyújtja. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított — 

készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény esetén a jótállási biztosíték 

megfelelő, ha az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó összegének (nettó 

vállalkozói díj) 590-ára szól, korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, futamideje 

(érvényessége) a jótállási idő leteltét követő 30. nap. 

14.7.A futamidő leteltével a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosítása automatikusan megszűnik, függetlenül attól, hogy azok 

eredeti példánya a pénzügyi intézményhez vagy biztosítóhoz visszajuttatásra kerül-e, 

vagy sem. 

14.8.Fentieken túlmenően a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia levélnek 

vagy készfizető kezességet biztosító dokumentumnak, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó —  kötelezvénynek 

tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény illetve biztosító kötelezi magát, hogy a 

Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy más személy esetleges 

kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi 

intézmény illetve a biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal 

kifizeti Megrendelőnek. 

14.9.Ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei során 

mulasztást követett el, Megrendelő köteles a bankgarancia lehívásról illetve a biztosítási 

szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény 

igénybe vételéről annak okának megnevezésével Vállalkozót értesíteni. 

14.10. Vállalkozó a vállalt jótállási időtartam alatt Megrendelő által jelzett, azt követően 

pedig Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását, 72 

órán belül megkezdi és a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül befejezi. Ellenkező 

esetben Megrendelő jogosult — Vállalkozó értesítésével — a munkát mással elvégeztetni 

a Vállalkozó bankgaranciája illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető



kezességvállalást tartalmazó -— kötelezvény terhére, illetve az átutalt biztosíték 

felhasználásával. E munkák díját Vállalkozó nem vitathatja. 

14.11. Kötelező — alkalmasság: fentieken túlmenően a hatályos Polgári 

Törvénykönyvben, és a kötelező alkalmassági, és szavatossági időkre vonatkozó 

hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint azzal, hogy a szavatossági 

kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 

alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes rendelet 

alapján Vállalkozó a kopórétegre 5 év, míg az alépítményre 10 év kötelező 

szavatosságot vállal. 

14.12. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha az ütemezés szerinti bármely 

határidőt és a véghatáridőt nem tartja be, hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem 

felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott 

tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor 

nincsenek meg a törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságok, vagy a 

szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős. 

15.) Egyéb rendelkezések 

184 A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A szerződő felek közös 

megegyezéssel a szerződést, írásban aláírásra jogosult képviselőjük útján 

módosíthatják. Amennyiben a későbbiekben jogvita merül fel a szerződéssel 

kapcsolatban, annak megszüntetését a szerződő felek elsősorban egyeztetés útján 

kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek alávetik magukat 

az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékességének. 

152. Vállalkozó kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó a Szerződés aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában 

foglaltak változása esetén a változásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben 

nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen szerződés megkötését követően beállott 

körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a Megrendelő a 

Szerződést kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha 

pedig a szerződés teljesítésére még nem került sor, a Szerződéstől elállhat. Szerződő 

Felek kijelentik, hogy ügyletkötési képességük a jelen szerződés aláírásakor nem 

korlátozott vagy kizárt, képviselőik teljes, megfelelő és elégséges felhatalmazással 

rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen szerződésben Szerződő Felek 

képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen 

szerződést aláírni. Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2022. 06. 10. 

napján nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás 

nem történt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó 

nyilatkozatot a szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli. 

15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötés 

időpontjában hatályos Ptk. továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 
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15.4. 

akaratukkal és jognyilatkozataikkal 

képviselőjük útján aláírták. 

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult 

Jelen vállalkozási szerződés kizárólag az ajánlati felhívással, és a nyertes árajánlattal 

együtt érvényes! 
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