
TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

Amely egyrészről 

Budaörs Város Önkormányzat (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, 
bankszámla száma: 11784009-15390053 képviseli Wittinghoff Tamás polgármester) mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 

Intramuros Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szép u. 30. bankszámla száma: OTP Bank 11702036- 
20701875-00000000, adószám: 13294092-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-159625, képviseli: dr. Dobos 
Botond Zsolt ügyvezető) mint tervező (továbbiakban Tervező) 

között (együttesen a továbbiakban Szerződő felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel jött létre: 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Budaörs, Szabadság u, 26. szám alatt a meglévő 
konténerépület helyén a főépülethez csatlakozó színházi kiszolgálóépület kivitelezési 

mellékletét képező Tervező nyertes ajánlata szerint. A tervezés a következő fázisokból áll: 
-kiviteli tervdokumentáció az ajánlatkérés , Műszaki tartalom és az építési engedély határozat, 

valamint a hozzá tartozó tervdokumentáció? szerint 
-árazatlan és árazott költségvetések, főösszesítővel 

Tervező a fentiekben vállalt kötelezettségét a szerződés szerint, a jogszabályokban és a szakmai 
előírásokban meghatározott tartalommal Megrendelői jóváhagyásra 1 példányban, majd Megrendelő 
által elfogadott végleges tervdokumentációt papír alapon 4 példányban eredetben aláírva, továbbá 
elektronikus úton megküldve, kötött (t.PDF) és szerkeszthető (f.DWG és ".PLA) formátumban 
köteles teljesíteni. A közmű-szolgáltatói, közút-kezelői és szakhatósági engedélyek benyújtásához 
szükséges további példányszámok dokumentálása Tervező feladata. 
A. tervdokumentáció tartalmára vonatkozó elvárásokat a szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlat 
kérés részletezi. 
Tervező feladata a tervdokumentációk szükség szerinti hatósági, szakhatósági és közmű szolgáltatói, 
valamint üzemeltetői jóváhagyása, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése. 

2. Tervező köteles közreműködni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítésében és annak lefolytatásában, melynek során: 
a.) Az eljárás során felmerülő kérdések tisztázása érdekében, a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás Ajánlatkérőjének (továbbiakban: Ajánlatkérő) írásban továbbított, 
tervdokumentációval kapcsolatos kérdésére, megkeresésére, a megkeresésben rögzített 
válaszadási határidőre, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő 3 
munkanapon belül, érdemi választ ad, 

b.) Ajánlatkérő eljárásban felmerülő műszaki kérdéseire, az Ajánlatkérő írásban továbbított 
megkeresésére, a megkeresésben rögzített válaszadási határidőre, ennek hiányában legkésőbb a 
megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül érdemi véleményt ad, 

c.) Esetleges jogorvoslati eljárásban Ajánlatkérő pernyertességének elősegítése céljából a tervezési 
feladat szakértőjeként közreműködik. 

Tervező kötelezi magát arra, hogy a kivitelezés közben, szakágak szerint, a kivitelezés során a 
tervdokumentációval kapcsolatban felmerülő kérdéseket, érdemi észrevételeket — a felmerült kérdés 
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül, írásban, érdemben megválaszolja. 

3.  Teljesítési határidő 

Szerződő felek a 1. pontban meghatározott feladatok teljesítési határidejét az alábbiak szerint 
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5.4. 
5.5. 

határozzák meg: 

- Kiviteli tervdokumentáció: szerződéskötéstől 90 nap 

Tervező előteljesítésre jogosult. Tervező köteles a tervdokumentációt munkaközi állapotban 

Megrendelővel — a Megrendelő végleges jóváhagyásáig — folyamatosan egyeztetni és a 

Megrendelő igénye szerint javítani. 

A Megrendelő a jóváhagyásra benyújtott komplett tervdokumentáció átvételétől számított legfeljebb 

15 munkanapon belül írásban közli kifogásait a Tervezővel. Tervező a Megrendelői jóváhagyásra 

benyújtott tervet a Megrendelői észrevételek és vélemény alapján 15 munkanapon belül köteles 

javítani, esetleges hiányosságokat pótolni, a megrendelő által kért változásokat átvezetni, a 

Megrendelői észrevételek alapján véglegesített dokumentációt szolgáltatni, továbbá a , Műszaki 

Tartalom" szerinti közmű szolgáltatókhoz, közútkezelőhöz, szakhatóságokhoz engedélyezésre 
benyújtani. 
Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., Budaörsi Polgármesteri Hivatal 

Tervezői díj: 

Tervező a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi Tervezői díjra jogosult 

Tervezési díj: 25.900.000,-Ft (ÁFA 

azaz huszonötmillió-kilencszázezer forint 4 ÁFA, 

Az ÁFA a szolgáltatás napján hatályos rendelkezések szerint kerül felszámításra. 

A kivitelezés során tervezői művezetést Tervező külön szerződés keretében vállal. 

A Tervezői díj teljes körű és tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladat teljesítéséhez szükséges 
valamennyi munka díját és költségét, különösen: 

a.) a 9. pontban részletezett kizárólagos felhasználási jog ellenértékét, 

b.) helyszíni bejárások költségét az utazások költségével együtt, 

c.) konzultációk, egyeztetések költségeit, 

d.) a rendelkezésre álló dokumentációk áttanulmányozását 

e.) szolgáltatott mű önkormányzati célokra — beruházással összefüggésben Megrendelő által 

meghatározott módon - való felhasználáshoz tervezői engedélyt, 
f.) tervezői kooperációs értekezleteken való részvétel, anyagkészítés költségeit, 

g) a Megrendelőnél bizottsági, testületi ülésen való terv bemutatást, lakossági fórumokon való 

részvételt, valamint esetleges jogorvoslati ügyekben Tervezői közreműködésének díját és 
költségét 

A Tervezői díj tartalmazza a hatósági- szakhatósági, közútkezelői és közmű-egyeztetések elvégzését, a 
szakvélemények beszerzését, de nem tartalmazza a befizetendő eljárási költségeket (pld. szakhatósági 
eljárási díj megfizetése). Tervező ezeket a díjakat befizeti, de jogosult tovább számlázni Megrendelőnek 
egy összegben összevontan, a végszámla benyújtásával egyidejűleg. 

Számlázás ütemezése: Tervező a jelen szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítése 

esetén, az egyes részteljesítésekre tekintettel Megrendelő teljesítésigazolása alapján az alábbiak 

szerint jogosult számlát kiállítani: 

A tervek Megrendelői jóváhagyásra benyújtását követően. 

A tervezési díj 8090-a: 20.720.000,-Ft TÁFA 
Engedélyek megszerzését követően 20744 5.180.000,-Ft --ÁAFA 

Összesen: 25.900.000,-Ft ÁFA 

Fizetési feltételek: 

Tervező a 4. pontban részletezettek szerint 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására 

jogosult. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás. 

Megrendelő részéről a szerződésszerű teljesítés igazolására a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 

tisztségviselője a 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzata alapján jogosult. 

Megrendelő a Tervező által jogszerűen kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül, a Tervező fejlécben rögzített bankszámlájára fizeti meg. 

Szerződő felek rögzítik, hogy az engedményezést jelen jogügylettel összefüggésben kizárják. 

Amennyiben Tervezőnek lehetősége van arra, hogy elektronikus számlát bocsásson ki, a számlát 

vagy azt a linket, ahonnan a számla letölthető, a szamlaröbudaors.hu elektronikus levelezési címre 

kéri a Megrendelő megküldeni. 
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6.1. 

6.2. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7A. 

7.5. 

Szerződő felek jogai és kötelezettségei: 

Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg átad minden korábbi, vonatkozó tervet. Ezen. 

előzmény anyagok átvételét Tervező a szerződés aláírásával elismeri. 

Megrendelő a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, annak 

kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül biztosítja, megteszi és meghozza. Megrendelő a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembe vételével, valamint a felek közötti 

együttműködés betartásával köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt 

egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást 
megadni. 
Megrendelő jogosult Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket átvizsgálni és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról, a tervezéssel szemben támasztott követelményeiről Tervezőt a 
továbbtervezés érdekében írásban tájékoztatni, 

Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a felek 

által kölcsönösen egyeztetett helyen és időpontban. 

Tervező köteles a szerződésben megjelölt tervek elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel, 

Tervezői gondossággal eljárni és a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazni. 

Tervező a tervezést és a szükség szerinti tervmódosítást a Megrendelő utasításai szerint köteles 

végezni, Tervező köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha Megrendelő olyan utasítást 

ad, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 

amelynek teljesítése az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. Amennyiben a Megrendelő az 

utasítást a tájékoztatás ellenére fenntartja, Tervező jogosult annak teljesítését megtagadni. Tervező 

a tervezés alatt továbbá figyelmezteti Megrendelőt, ha célszerűtlen utasítást ad, vagy alkalmatlan 
anyagot kíván felhasználni. 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Tervezőt, hogy nevében a fent megjelölt 

engedélyek, — hozzájárulások beszerzése során - a hatóságoknál, szakhatóságoknál, 
közműszolgáltatóknál illetve azok kezelőinél eljárjon. 

Tervező köteles a felelősségbiztosításának hatályát a terv átadás-átvételének napjától számított 24 
hónapig köteles fenntartani. 

. Tervező köteles a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre 

vonatkozó előírások (szabvány, szabályzat, előírás) figyelembevételével, a megoldás módját 
speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően elkészíteni. 

Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek 

Tervező szerződésszegést követ el, ha 

a.) a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében neki felróható okból 

késedelembe esik; Késedelemnek számít, ba Tervező az adott munkarészt megrendelői 

jóváhagyásra az előírt határidőben nem nyújtja be, vagy ha a megrendelői észrevételek kézhez 

vételétől számított 5 munkanapon belül nem vezeti át a javításokat, azaz határidőben nem szállít 

végleges tervet, építési engedélyezési terv-fázis esetén a kérelmet vagy szakhatósági megkeresést 
nem nyújtja be. 

b.) hibásan teljesít; 

c.) a szerződés neki felróható okból meghiúsul; 

d.) Tervezői hibát követ el; 

e.) egyéb, jogszabályban vagy jelen megállapodásban előírt kötelezettségének, neki felróható okból 
nem tesz eleget. 

Tervezői hibának számít különösen: 
a.) ha valamely építési feladat a kiviteli tervben nem szerepel; 

b.) mindaz, amit a jogszabály vagy jelen megállapodás annak minősít. 

Amennyiben Tervező kizárólag neki felróható okból késedelmesen teljesít, akár a rész- akár a 

véghatáridő tekintetében, úgy naponta a vonatkozó terv-fázis díjának nettó 0,5 94-ának megfelelő 

kötbért köteles fizetni. Tervező a kötbérrel csökkentett összeggel állíthatja ki esedékes számláját. 

Minden megkezdett naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 
a nettó tervezési díj 20 99-a. 

Amennyiben jelen szerződés kizárólag a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Tervező köteles 

a nettó tervezői díj 2096-ának megfelelő összegű kötbért fizetni, 

Tervező hibás teljesítés esetén a hiba bejelentésétől a hiba Tervező által elismert kijavításának 

időpontjáig késedelmi kötbér alkalmazására jogosult (hibátlan teljesítés késedelme), melynek 
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7.5. 

7.6. 

77. 

10. 

12. 

mértéke. a teljes nettó vállalkozói díjra vetített naptári naponkénti 0,2 90-a, de legfeljebb 2094. 

Tervező hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem 

felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és 

rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a 

jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá, ha a teljesítés során nem 

tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. 

Tervező tudomásul veszi, hogy 15 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelem esetén 

Megrendelő jogosult minden további indokolás és bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül a 

szerződéstől elállni. Szerződő Felek a 15 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelmet a 

Tervező érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekintik. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől vagy egy 

részétől eláll, Megrendelő a Tervezőnek megtéríti — kölcsönös elszámolás alapján - az elvégzett, 

munkarész ellenértékét. A munkarész (készültségi hányad) elvégzésének megítélésénél az 

előkészítési, eszmei és megjelenített munkákat egyaránt figyelembe kell venni. A megszüntetési 

költségek számításának alapja a tervezési folyamat megszüntetéséig elkészített tervek díja. 

Amennyiben Megrendelő a Tervezői díjat a szerződésben megjelölt határidőn belül nem egyenlíti 

ki, úgy késedelmes teljesítése esetén Tervező a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra 

jogosult. 

Tervező az átadás keltétől szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján Megrendelő által 

elfogadott és Tervező által szolgáltatott végleges művek alkalmasak a jelen szerződésben rögzített 

célra. 

Tervező jelen szerződés aláírásával a szerződés tárgyát képező művek felhasználására 

Megrendelőnek területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik személynek 

átengedhető, korlátozásmentes, kizárólagos felhasználási jogot enged. E jog keretében, a 

Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képző műveket vagy annak részleteit a Budaörsi 

Polgármesteri Hivatalon belül prezentációs — különösen dekoráció, szemléltetés, bemutatás - 

illetve önkormányzati célokra - különösen: kivitelezés, pályázati célok, lakossági fórumok, 

publikációk stb. korlátozás nélkül felhasználni, a digitális formában átadott állományt vagy annak 

részét elektronikus eszközön tárolni, rögzíteni, a rögzítésről korlátlan számú másolatot készíteni, 

nyomtatni, szerkeszteni, továbbtervezni, átdolgozni, harmadik személyeknek a műveket e célból 

átadni, az átdolgozott mű alapján kivitelezési munkákat teljesíteni. Megrendelő hozzájárul, hogy 

Tervező az átadott és elfogadott terveket publikálja. 

Tervező kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Tervező a Szerződés 

aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában foglaltak változása esetén a változásról 

haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Tervező a Szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy amennyiben nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen szerződés megkötését követően 

beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a Megrendelő a 

Szerződést kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha pedig a 

szerződés teljesítésére még nem került sor, a Szerződéstől elállhat. Szerződő Felek kijelentik, hogy 

ügyletkötési képességük a jelen szerződés aláírásakor nem korlátozott vagy kizárt, képviselőik 

teljes, megfelelő és elégséges felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen 

szerződésben Szerződő Felek képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében 

kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. 

Tervező az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2018.07.10. napján nyilvántartásba vétel 

céljából Megrendelő részére benyújtotta, melyben azóta változás-nenrtörtént. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezelni. 

Vegyes rendelkezések 

a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben 

tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján 

került sor. 
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b) Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, az 

esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés 

eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos 

Ptk. rendelkezései az irányadók. 

d) Tervező tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 

felhatalmazása alapján Megrendelő jogosult jelen szerződésben szereplő személyes adatok 

kezelésére, illetve Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus 

közzétételre kerülő közérdekű adatok — az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló — 

egyedi közzétételi listájáról szóló 14/2015. (IV.24.) számú ÖKT rendelet 1. melléklete szerinti 

kötelezettségére tekintettel jelen szerződés adatait és oldalhű másolatát honlapján közzéteszi. 

Tervező kijelenti, hogy közérdekből elrendelt kötelező adatkezeléséről az érintetteket 
tájékoztatja. 

13. Kapcsolattartás 

Megrendelő részéről, kapcsolattartó: 

Név: Kozsda Attila, osztályvezető 

Borsodiné Gláser Krisztina, beruházó mérnök 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 
Tel: 

E-mail: borsodine.glaser.krisztinalídbudaors.hu, 

Tervező részéről a szerződés tekintetében jognyilatkozat tételre jogosult és kapcsolattartó: 

Név: dr. Dobos Botond Zsolt ügyvezető 

Cím; . 

Tel/Fax: 

E-mail: botond.dobos(Ddintramuros.hu 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés létrejöttének napján hatályos PTK.-ban 
foglaltak az irányadók, 

Jelen szerződés 3, azaz három eredeti példányban kerül aláírásra. 

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés kizárólag Megrendelő 2024. október 14-i ajánlatkérésével valamint a Tervező 2024. 

október 25-i nyertes ajánlatával együtt érvényes. Í 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése 
2. sz. melléklet: Tervező nyertes ajánlata 

decstbea 4. 
Budaörs, 2024. november 2. Budaörs, 2024. nevemtber 

E A ert BG 

—— TF 

j Tervező 
Budaörs VárbsXOr ány, Intramuros Kft 

Wittinghoff Fafás pblgányó ér L dr. Dobos Botond Zsolt ügyvezető 

ű i 
Megrendelő részről pénzügyi ellenjegyző: Del e 

Budaörs, 2024. november d : 

A 5/5 Mi 




