
ÖNK SZ 2021 

TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

Amely egyrészről 
Budaörs Város Önkormányzat (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105- 
2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053 képviseli Wittinghoff Tamás polgármester, mint 
Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) másrészről, a 

Sugár-Terv Kft (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 77. [/5. adószám: 12237720-2-13, 
számlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt. 11991102-02184896-00000000, cégjegyzék száma: 13-09- 
195464, képviseli: Siklódi László Levente ügyvezető igazgató), mint Tervező (továbbiakban: 
Tervező) között (együttesen a továbbiakban Szerződő felek vagy Felek) az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel jött létre: 

1. A szerződés tárgya: 
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a , 2025. évi Intézmény felújítások keretében 
megvalósítandó munkálatok és a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand 
létesítmény 2025. évi munkálatok tervezése? keretében komplett műszaki tervdokumentáció 
elkészítését, Megrendelő 2024. november 15-i ajánlatkérésében (1. sz. melléklet), Tervező 2024. 
november 26-i ajánlatában (2. sz. melléklet) és jelen szerződésben rögzített tartalommal a 3.1. 
pontban rögzített munkarészre vonatkozólag: 

1.1 Tervező a fentiekben vállalt kötelezettségét a szerződés szerint, a jogszabályokban és a 
szakmai előírásokban meghatározott tartalommal, árazott és árazatlan költségvetési kiírással 
együtt Megrendelői jóváhagyásra 1 db példányban, majd Megrendelő által elfogadott végleges 
tervdokumentációt 3 db példányban, továbbá digitális adathordozón (CD/DVD) kötött (t.PDF) és 
szerkeszthető (t.DWG és ".PLA) formátumban köteles teljesíteni. 
1.2.Tervező feladata a műszaki tervdokumentáció szükség szerinti 
hatósági/szakhatósági/közműszolgáltatói jóváhagyása, a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, 
hozzájárulások beszerzése. 
1.5.Tervező a műszaki tervdokumentációt olyan tartalommal, részletezettséggel és formátumban 
készíti el, amely a pályázati eljárás lefolytatásához és a kivitelezéshez szükséges, továbbá 
tartalmaznia kell minden olyan tevékenységet, amely a szerződés tárgyát képező feladat 
megépítése és rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges. 
1.4.Tervező köteles közreműködni a kivitelező kiválasztására irányuló pályázati eljárás 
előkészítésében és annak lefolytatásában, melynek során: 
a) Az eljárás során felmerülő kérdések tisztázása érdekében, a kivitelező kiválasztására irányuló 

pályázati eljárás Ajánlatkérőjének (továbbiakban: Ajánlatkérő) írásban továbbított 
megkeresésére, a megkeresésben rögzített válaszadási határidőre, ennek hiányában legkésőbb 
a megkeresés kézhezvételét követő 3 napon belül, érdemi választ ad, 

b) Ajánlatkérő eljárásban felmerülő műszaki kérdéseire, az Ajánlatkérő írásban továbbított 
megkeresésére, a megkeresésben rögzített válaszadási határidőre, ennek hiányában legkésőbb 
a megkeresés kézhezvételét követő 5 napon belül érdemi véleményt ad, 

c) Esetleges jogorvoslati eljárásban Ajánlatkérő pernyertességének elősegítése céljából a 
tervezési feladat szakértőjeként Ajánlatkérő írásban adott utasításában leírtak szerint 
közreműködik. 

d) Tervező kötelezi magát arra, hogy a kivitelezés közben, szakágak szerint, a kivitelezéssel 
kapcsolatos érdemi észrevételeket — a felmerült kérdés kézhezvételét követő 3 munkanapon 
belül, írásban, érdemben megválaszolja. 

2. Teljesítési határidő: 

a.) Szerződő felek az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítési határidejét az alábbiak szerint 
határozzák meg: Műszaki tervdokumentáció leszállítása a szerződés aláírásától számított 8 
héten belül. (Tervező előteljesítésre jogosult) 

b.) Tervező Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján előteljesítésre jogosult. Tervező 
köteles a tervdokumentációt munkaközi állapotban Megrendelővel — a Megrendelő 
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végleges jóváhagyásáig — folyamatosan egyeztetni és a Megrendelő igénye szerint javítani. 
c.) Tervező a Megrendelői észrevételek és vélemény alapján 5 munkanapon belül köteles a 

tervdokumentáción a változásokat átvezetni, a Megrendelői észrevételek alapján véglegesített 

dokumentációt szolgáltatni. 
d.) Teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., Budaörsi Polgármesteri Hivatal 

3. Tervezői díj: 

3.1 Tervező a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi Tervezői díjra jogosult: 

Műszaki tervdokumentáció nettó:9.220.000-Ft --ÁFA, 
azaz kilenc-millió-kétszázhúsz -ezer forint t ÁFA az alábbi munkarészekre vonatkozólag: 

3.11 2025. évi Intézményi felújítások tervezése munkarész: 6.960.000,- Ft Áfa 

a.) Pitypang Bölcsőde 
- . Konyhai elosztó cseréje 150.000,- Ft 4 Áfa 
- — Konyhai terület újra kábelezése 200.000,- Ft - Áfa 
- — Tűzjelző központ/rendszer cseréje 550.000,- Ft 4 Áfa 

b.) Mákszem Óvoda 

- . Gyermekmosdók felújítása 1.585.000,- Ft 4 Áfa 
- — Levegőző terasz bővítése 180.000,- Ft -- Áfa 
- . Csoportszoba belső ajtók cseréje 180.000,- Ft 4 Áfa 
- — Épület lábazat utólagos hőszigetelése 180.000,- Ft t Áfa 

c.) Városi Ifjúsági Klub , 
- — Légkezelő cseréje 1.890.000,- Ft - Áfa 

d.) Nyugdíjas Klub , 
- — Padlókonvektor cseréje 595.000,- Ft 4 Áfa 

e.) Idősek Otthona (Zombori u. 68-72.) , 
- — Régi épület emeleti rész klímatizálása (hűtés/fűtés) 1.450.000,- Ft 4 Áfa 

3.2 BVUSS tervezési feladatok munkarész: 2.260.000,- Ft t Áfa 

J) Pincei gépészeti térből menekülési lehetőség biztosítása 1.050.000,- Ft 4 Áfa 

8.) Fan-coil berendezések cserje 650.000,- Ft t Áfa 

h.) Új elektromos csatlakozási pont kiépítése 130.000,- Ft 4 Áfa 
i.) Strand 4 db vízkezelő szűrőtartály cseréje 300.000,- Ft - Áfa 
j) 2 db elektromos autótöltő 130.000,- Ft Áfa 

3.2 Az ÁFA a szolgáltatás napján hatályos rendelkezések szerint kerül felszámításra. 

3.3 A Tervezői díj teljes körű és tartalmazza a szerződés tárgyát képező feladat teljesítéséhez 

szükséges valamennyi munka díját és költségét, különösen: 

a.) a 9.2. pontban részletezett kizárólagos felhasználási jog ellenértékét, 
b.) helyszíni bejárások költségét az utazások költségével együtt, 

c.) konzultációk, egyeztetések költségeit, 
d.) a rendelkezésre álló dokumentációk áttanulmányozását, 
e.) a szükség szerinti feltárások készítését, ezek dokumentálását, helyreállítását, 

f.) szolgáltatott mű önkormányzati célokra — beruházással összefüggésben, 
g.) Megrendelő által meghatározott módon - való felhasználáshoz tervezői engedélyt, 

h.) tervezői kooperációs értekezleteken való részvétel, anyagkészítés költségeit, 
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i.)) a Megrendelőnél bizottsági, testületi ülésen való terv bemutatást, lakossági fórumokon való 
részvételt, valamint esetleges jogorvoslati ügyekben Tervezői közreműködésének díját és 
költségét, 
az intézményvezetőkkel, üzemeltetővel történő egyeztetés költségét, 
ha a tervezet munkálatok működéséhez közmű-bővítés szükséges, akkor a 
szolgáltató felé szükséges terv és igénybejelentés összeállítását 
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4. Számlázás ütemezése: 

Tervező a jelen szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítése esetén, az egyes 
részteljesítésekre tekintettel Megrendelő teljesítésigazolása alapján az alábbiak szerint jogosult 
számlát kiállítani: 

a 3.1.1 pont a.) -e.) pontok szerinti munkák 6.960.000,- Ft -- Áfa az alábbi megosztásban: 

- 1.sz. rész-számla a tervek Megrendelői jóváhagyásra benyújtását követően ennek 80 96-a 
5.568.000,- Ft -- Áfa 
- 3.sz. rész-számla a végleges tervek és a szükséges engedélyek kézhezvételét követően ennek 
20 96-a 1.392.000,- Ft - Áfa 

a 3.1.2 pont f.) — j.) pontok szerinti munkák 2.290.000,- Ft -- Áfa az alábbi megosztásban: 
- 2.sz. rész-számla a tervek Megrendelői jóváhagyásra benyújtását követően ennek80 94-a 
1.832.000,- Ft £ Áfa 
- Vég-számla a végleges tervek és a szükséges engedélyek kézhezvételét követően ennek 20 
96-a 458.000,- Ft - Áfa 

5. Fizetési feltételek: 

a.) Tervező a 4. pont szerint jogosult számla benyújtására. A számlák benyújtásának feltétele a 
Megrendelő által kiadott teljesítésigazolások. 

b.) Megrendelő részéről a szerződésszerű teljesítés igazolására a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 
tisztségviselője a 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzata alapján jogosult. 

c.) Megrendelő a Tervező által jogszerűen kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől 
számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Tervező fejlécben rögzített bankszámlájára 
fizeti meg. 

d.) Szerződő felek rögzítik, hogy az engedményezést jelen jogügylettel összefüggésben kizárják. 
e.) A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat 15730105-2-13 sz. adószámát is 

Amennyiben módjában áll kiállítani elektronikus számlat akkor azt a szamlardbudaors.hu e- 
mail címre kérjük megküldeni 

6. Szerződő felek jogai és kötelezettségei: 

a.) Megrendelő a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, döntéseket, 
annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül biztosítja, megteszi és meghozza. 
Megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembevételével, valamint a 
felek közötti együttműködés betartásával köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, 
illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, 
információt, felvilágosítást megadni. 

b.) Megrendelő jogosult Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket átvizsgálni és az azzal 
kapcsolatos álláspontjáról, a tervezéssel szemben támasztott követelményeiről Tervezőt a 
továbbtervezés érdekében írásban tájékoztatni. 

c.) Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a 
felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időpontban. 
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d.) Tervező köteles a szerződésben megjelölt tervek elkészítése során a legnagyobb 

körültekintéssel, Tervezői gondossággal eljárni és a leggazdaságosabb megoldásokat 
alkalmazni. 

e.) Tervező a tervezést és a szükség szerinti tervmódosítást a Megrendelő utasításai szerint 
köteles végezni. Tervező köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha Megrendelő 
olyan utasítást ad, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amelynek teljesítése az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 
Amennyiben a Megrendelő az utasítást a tájékoztatás ellenére fenntartja, Tervező jogosult 
annak teljesítését megtagadni. Tervező a tervezés alatt továbbá figyelmezteti Megrendelőt, 

ha célszerűtlen utasítást ad, vagy alkalmatlan anyagot kíván felhasználni. 
f.) Megrendelő jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Tervezőt, hogy nevében a fent 

megjelölt engedélyek, hozzájárulások beszerzése során a hatóságoknál, szakhatóságoknál, 
közműszolgáltatóknál illetve azok kezelőinél eljárjon. 

g.) Tervező köteles a felelősségbiztosításának meglétét a szerződéskötés aláírásával egyidejűleg 
Megrendelő felé igazolni, úgy, hogy annak hatályát a kiviteli terv átadás-átvételének napjától 

számított 24 hónapig köteles fenntartani. 
h.) Tervező köteles a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre 

vonatkozó előírások (szabvány, szabályzat, előírás) figyelembevételével, a megoldás módját 

speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően elkészíteni. 

7.  Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek: 
7.1Tervező szerződésszegést követ el, ha 

a.) a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében neki felróható 

okból késedelembe esik; 

) hibásan teljesít; 
.) a szerződés neki felróható okból meghiúsul; 

) Tervezői hibát követ el; 

) egyéb, jogszabályban vagy jelen megállapodásban előírt kötelezettségének, neki felróható 

okból nem tesz eleget. 

7.2Tervezői hibának számít különösen: 

a.) ha valamely építési feladat a kiviteli tervben nem szerepel; 
b.) mindaz, amit a jogszabály vagy jelen megállapodás annak minősít. 

7.3 Amennyiben Tervező kizárólag neki felróható okból késedelmesen teljesít, úgy naponta a 
vonatkozó számla nettó 1 96-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. Minden megkezdett nap 

késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó tervezési díj 20 90-a. 
Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Tervező által elismert 

egynemű és lejárt követelését számíthatja be, ideértve különösen kötbérigényét. 

7.4 Amennyiben jelen szerződés kizárólag a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Tervező 
köteles a nettó Tervezői díj 2090-ának megfelelő összegű kötbért fizetni. 

7.5 Tervező tudomásul veszi, hogy 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelem esetén 
Megrendelő jogosult minden további indokolás és bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül a 
szerződéstől elállni. Szerződő felek a 10 munkanapot meghaladó tervszállítási késedelmet a 

Tervező érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekintik. 

7.6 Amennyiben Megrendelő a Tervezői díjat a szerződésben megjelölt határidőn belül nem egyenlíti 

ki, úgy késedelmes teljesítése esetén Tervező a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi 

kamatra jogosult. 

8. Szerződés megszüntetése: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől vagy egy 
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részétől eláll, Megrendelő a Tervezőnek megtéríti — kölcsönös elszámolás alapján - az elvégzett, 
munkarész ellenértékét. A munkarész (készültségi hányad) elvégzésének megítélésénél az 
előkészítési, eszmei és megjelenített munkákat egyaránt figyelembe kell venni. A megszüntetési 
költségek számításának alapja a tervezési folyamat megszüntetéséig elkészített tervek díja. 

Szavatosság és felhasználás: 

Tervező szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott művekben, esetleges 
módosításaiban foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
kivitelezést, megvalósítást és a szolgáltatott mű felhasználását akadályozná, vagy amelynek 
alapján harmadik személy bármely jogcímen díjazást, vagy kártérítést követelhetne. Tervező az 
átadás keltétől szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján Megrendelő által elfogadott és 
Tervező által szolgáltatott végleges művek alkalmasak a jelen szerződésben rögzített célra. 

Tervező jelen szerződés aláírásával a szerződés tárgyát képező művek felhasználására 
Megrendelőnek területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik személynek 
átengedhető, korlátozásmentes, kizárólagos felhasználási jogot enged. E jog keretében, a 
Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képző műveket vagy annak részleteit a Budaörsi 
Polgármesteri Hivatalon belül prezentációs — különösen dekoráció, szemléltetés, bemutatás - 
illetve önkormányzati célokra - különösen: kivitelezés, pályázati célok, lakossági fórumok, 
publikációk stb. korlátozás nélkül felhasználni, a digitális formában átadott állományt vagy 
annak részét elektronikus eszközön tárolni, rögzíteni, a rögzítésről korlátlan számú másolatot 
készíteni, nyomtatni, szerkeszteni, továbbtervezni, átdolgozni, harmadik személyeknek a műveket 
e célból átadni, az átdolgozott mű alapján kivitelezési munkákat teljesíteni. Megrendelő 
hozzájárul, hogy Tervező az átadott és elfogadott terveket publikálja 

10. Kapcsolattartás: 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, a legjobb tudásuk szerint az alább 
felsorolt kapcsolattartóik útján együttműködnek: 
Megrendelő részéről, kapcsolattartó: 
Név: Molnár Tamara, beruházó mérnök 

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. 
Tel/Fax: 06-23-447-878, 06-23-447-891 
E-mail: varosepitesídbudaors.hu, molnar.tamaragobudaors.hu 

A hivatalos elektronikus levelezés során a levél tárgyában fel kell tüntetni az alábbi hivatkozási 
számot: X/ 3364 - /2024 

Tervező részéről a szerződés tekintetében jognyilatkozat tételre jogosult és kapcsolattartó: 
Név: Siklódi László Levente ügyvezető 
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 77. I. em. 5. 

11. Átláthatóság 

Tervező kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Tervező a Szerződés 
aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában foglaltak változása esetén a változásról 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Tervező a Szerződés aláírásával tudomásul 
veszi, hogy amennyiben nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a Megrendelő a 
Szerződést kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha pedig a 
szerződés teljesítésére még nem került sor, a Szerződéstől elállhat. Szerződő Felek kijelentik, hogy 
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ügyletkötési képességük a jelen szerződés aláírásakor nem korlátozott vagy kizárt, képviselőik 
teljes, megfelelő és elégséges felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen 
szerződésben Szerződő Felek képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében 

kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. 

Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017.06.02. napján nyilvántartásba vétel 
céljából Megrendelő részére benyújtotta, melyben azóta változás nem történt. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli. 

12. Egyéb rendelkezések: 

a.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket 
elsődlegesen egymás között, peren kívüli egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. A peren 
kívüli egyezség elmaradása esetére felek az ingatlan fekvése szerinti bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

b.) Szerződő Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden 
változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 

c.) Tervező tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
felhatalmazása alapján Megrendelő jogosult jelen szerződésben szereplő személyes adatok 
kezelésére, illetve Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus 
közzétételre kerülő közérdekű adatok — az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló — 
egyedi közzétételi listájáról szóló 14/2015. (IV.24.) számú ÖKT rendelet 1. melléklete szerinti 

kötelezettségére tekintettel jelen szerződés adatait és oldalhű másolatát honlapján közzéteszi. 
Vállalkozó kijelenti, hogy közérdekből elrendelt kötelező adatkezeléséről az érintetteket 

tájékoztatja. 
Jelen szerződés 3, azaz három eredeti példányban kerül aláírásra. 

Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint 
akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt — jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés kizárólag Megrendelő ajánlatkérésével és Tervező nyertes ajánlatával együtt 

érvényes. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Megrendelő 2024. november 15-i Ajánlati felhívás 
2. sz. melléklet: Tervező 2024. november 26-i nyertes ajánlata 

Budaörs, 2024. 

118 jel o Tervező 

Budaörs Váro ÖRKörmányzal Sugár Terv Kft 
Witágort Tamás :0 / Siklódi László Levente, ügyvezető 

: Polgátinesten hu 

Megrendelő részről pénzügyi ellenjegyző: 2024. 4 2 § 40. 

Budaörs, 2024. /2 . 92 . 
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