

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Budaörs Város Önkormányzata** (címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. adószám: 15730105-2-13., képviseli Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzata alapján: Zolnai Márton út-és mélyépítési osztályvezető) mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről **SZABOLCS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság** képviseli: Szabolcs László ügyvezető, (székhely: 2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67., Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-023683, adószám: 24308852-2-07, számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10918001-00000038-82770009) mint Tervező (továbbiakban Tervező) között (továbbiakban Szerződő Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

Budaörs, Stefánia utca kerékpársáv és nyom elhelyezhetőségének forgalmi vizsgálata, és dokumentálása a Hársfa utca és 1. sz. főút között

2. Szerződés ellenértéke:

1.550.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázötvenezer forint + ÁFA. Az ÁFA összege a számla benyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték.

3. Teljesítési határidő:

Szerződés Vállalkozó általi aláírást követő 90 nap.

Vállalkozó kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

B. K.

L.

R.

4. **Teljesítés helye:** Budaörs, Stefánia utca

5. **Műszaki tartalom:**

- a) geodéziai felmérés készítése
- b) javasolt forgalomtechnikai kialakítási terv elkészítése
- c) költségszámítás elkészítése

6. **Számlázás:**

Benyújtás feltétele: Megrendelő által jóváhagyott elhelyezési terv, és forgalmi vizsgálati dokumentáció leszállítása 6 példány nyomtatott, és 1 példány digitális formátumban.

Vállalkozó a Megrendelő teljesítésigazolása alapján jogosult számlát kiállítani.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult: Zolnai Márton út-és mélyépítési osztályvezető

Számlázási név és cím: Budaörs Város Önkormányzat, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

7. **Fizetés módja, határideje:**

Megrendelő a jogszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

8. **Késedelmi kötbér:**

Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha az általa vállalt teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke 5.000 Ft/nap, melyet Megrendelő jogosult a számlából levonni.

9. **Átláthatóság**

Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen

L

5 21 Bill

M

szerződés hatálya alatt megszűnnek, Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.


Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. június 13. napján nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

Jelen Szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és a nyertes árajánlattal és a Vállalkozó Szerződés visszaigazolásával együtt érvényes!

Budaörs, 2019. 04. 02.


NAGYVENYIM 2019. 04. 02.


.....
Budaörs Város Önkormányzat
Képv.: Zoltai Márton út-és mélyépítési
osztályvezető
Megrendelő


.....
SZABOLCS Mérnökiroda Kft.
Képv.: Szabolcs László ügyvezető
Vállalkozó

Megrendelő részről pénzügyi ellenjegyző:

SZABOLCS Mérnökiroda Kft.
2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67.
Adószám: 24308852-2-07


.....
2019. 04. 02.