



Számlavezető: OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budaörs Város Önkormányzata

címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

adószám: 15730105-2-13, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről:

VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.

székhely: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

számlavezető bank: Budapest Bank Rt.

bankszámlaszám: 10102093-16267103-00000004

adószám: 13839129-2-43

cégszám: 01-10-045558

cégvezető: Szőke Attila igazgató, mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között, az alábbi feltételekkel:

Szerződés tárgya:

Budaörs, Hársfa utcában 12 db csatorna aknafedlap, és fedlapkeret cseréje

Vállalkozói díj:

Nettó 366.600-Ft + áfa, azaz **nettó háromszázhatvanhatezer hatszáz forint + áfa** illeti meg. Az áfa összege a szolgáltatás nyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték.

Vállalkozó kijelenti, hogy az árajánlatot a helyszín ismeretében tette.

Teljesítés helye:

Budaörs, Hársfa utca

Teljesítési határidő:

Legkésőbb a szerződés létrejöttének napját követő **20 nap**.

Elszámolás módja

Egy összegben, átalányáron.

Fizetés módja, és határideje:

81 Buda

1.

Megrendelő a vállalkozói díjat Budapest Bank Rt-nél vezetett, 10102093-16267103-00000004 számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint és módon kiállított, **Megrendelő** által előzetesen ellenőrzött számlája, valamint a teljesítést igazoló okmány benyújtását követően, a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül.

A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

Számlázás:

Benyújtás feltétele: **Megrendelő** által igazolt, sikeres műszaki átadás-átvétel.

Hibás teljesítés esetén **Megrendelő** az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja, jogosult a hiba kijavítására póthatáridőt tűzni, vagy a visszatartott összegből a hibákat kijavíttatni.

Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha az általa vállalt teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke 15.000,-Ft/nap, melyet a **Megrendelő** jogosult az esedékes számlából levonni.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető.

Átláthatóság

Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. 06. 16. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.


Jelen szerződés kizárólag az ajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes.


A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján:


Budaörs, 2019. 05-14.

Budaörs 2019 MÁJ 15.
..... 2019.....


Budaörs Város Önkormányzata
Megrendelő
Zolnai Márton
út- és mélyépítési osztályvezető


VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.
Vállalkozó
Szóke Attila
igazgató


VIANOVA 87
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.
①

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző: 
2019. 05. 14.