

BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLY
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA

2040 BUDAÖRS, Szabadság út 134.

Tel: 06-23/447-878

Fax: 06-23/447-891

ÖNK SZ 2019-75



Számlavezető: OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053

Költségvetési keret: beruházások hatósági eljárási díjai

Kódszám: 101524,55

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budaörs Város Önkormányzat

címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

adószám: 15730105-2-13,)

képviselet: Wittinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről:

TRIAUT Közmű és Vízépítési Tervező Iroda Kft

székhely: 1114 Budapest, Villányi út 8. V/16.

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt

bankszámlaszám: 10918001-00000048-56470004

adószám: 10719785-2-43

cégjegyzék szám: 01-09-163582

aláírásra jogosult: Jurácsik Gézané ügyvezető, mint tervező

(továbbiakban Tervező) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya:

A budaörsi Pintyőke és Búzavirág utcák, FKI-KHO: 1130-9/2016 számú végzésben felfüggesztett vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának újraindításához szükséges közműegyeztetések lefolytatására, az alábbi (az árajánlatkérés és az árajánlat szerinti) műszaki tartalommal:

- ismételt közműnyilatkozatok beszerzése
- VOR azonosító beszerzése
- a közműnyilatkozatok, és a VOR azonosító megküldése a hatóságnak
- a vízjogi létesítési engedély véglegessé válását követően a tervek leszállítása papíralapon 8 példányban, és digitálisan dwg formátumban, költségvetési kiírással (excel formátumban)

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Vállalási ár:

Nettó 420.000,- Ft + a teljesítés idején hatályos áfa, azaz négyszázhuszezer forint + a teljesítés idején hatályos áfa forint. Az áfa összege a szolgáltatás nyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték.

3. Teljesítési határidők:

- A kiviteli tervek e-közműrendszerre történő feltöltése, és ennek hitelt érdemlő igazolásával: a szerződés aláírásától számított **30 nap**
- A közműegyeztetett tervek, az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások **Megrendelő** részére 1 pld-ban történő leszállítása, benyújtása a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával: a legutoljára kiadott nyilatkozat kiadásától számított **5 nap**.
- Az engedély véglegessé válását követően, a végleges engedélyben foglaltak – **Megrendelővel** egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált tervek **Megrendelőnek** történő átadása: hatósági határozat véglegessé válásáról szóló értesítés kézhezvételét követő **5 nap**.

4. Számlázás ütemezése:

- 1. rész-számla

összeg: nettó tervezési díj 70%-a = 294.000,-Ft+áfa

benyújtás feltétele: A kiviteli tervek e-közműrendszerre történő feltöltése, ennek hitelt érdemlő igazolásával, valamint ennek a ténynek **Megrendelő** részéről történő igazolása.

- 2. rész-számla

összeg: nettó tervezési díj 15%-a = 63.000,-Ft+áfa

benyújtás feltétele: **Megrendelő** részére a közműegyeztetett tervek, az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások 1 pld-ban történő leszállítása, benyújtása a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával, valamint ennek a ténynek **Megrendelő** részéről történő igazolása.

Végszámla:

összeg: nettó tervezési díj 15%-a = 63.000,-Ft+áfa

benyújtás feltétele Az engedély véglegessé válását követően, a végleges engedélyben foglaltak – **Megrendelővel** egyeztetett módon történő átvezetése, az így aktualizált tervek **Megrendelőnek** papíralapon 8 pld-ban és digitálisan történő átadása, költségvetési kiírással (excel formátum), valamint ennek a ténynek **Megrendelő** részéről történő igazolása.

5. Fizetés módja, határideje:

Megrendelő a vállalkozói díjat, **Tervező UniCredit Bank Hungary Zrt.** -nél vezetett, **10918001-00000048-56470004** számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint és módon kiállított, **Megrendelő** által előzetesen ellenőrzött számlája, valamint a teljesítést igazoló okmány benyújtását követően, a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül.

A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

Handwritten signature

Handwritten signature

6. Átláthatóság

Tervező az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Tervező az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2018. 07. 23. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

7. Jelen szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 8/2013. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján:

Budaörs, 2019. október 10.

Budapest, 2019. október

Budaörs Város Önkormányzat

Megrendelő
Zolnai Márton
út,- és mélyépítési osztályvezető



TRIAUT Közmű és Vízépítési

Tervező Iroda Kft

Tervező
Jurácsik Gézáné
ügyvezető



1114 Bp. Vihányi út 8. I/3.
Adószám 10719785-2-47

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:

Baskó
2019. 10. 10.