

Megbízási Szerződés

amely egyrészről

Budaörs Város Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053, képviseli: Wittinghoff Tamás nevében a 8/2013 számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető) mint megbízó (továbbiakban **Megbízó**),

másrészről az

ANINGER MÉRNÖKI IRODA Kft. (székhely: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/a, bankszámla száma: 12010240-01320504-00100000, adószám: 14957510-1-41, cégjegyzék szám: 01-09-927730, képviseli: Aninger Judit ügyvezető) mint statikus tervező (továbbiakban **Tervező**)

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel jött létre.

1. Megbízás tárgya:

Megbízott készítette a **2040 Budaörs, Templom tér 12. sz. épület statikai megerősítés** kiviteli terveit. Jelen megbízás tárgya az építés-kivitelezés **tervezői művezetése** a jelen szerződés melléklete szerinti árajánlat alapján.

2. Megbízott feladatai és kötelezettségei:

- 2.1. **Megbízott** a szerződés teljesítését személyesen, illetve az illetékes, árajánlatában megnevezett szakági tervezők, szakértők bevonásával köteles végezni. **Megbízott** köteles a **Megbízó**, vagy annak **Műszaki Ellenőre** által előzetesen jelzett kooperációs értekezleteken, helyszíni bejárásokon személyesen részt venni.
- 2.2. **Megbízott** a jelen megbízásával összefüggésben végzendő feladatait a kijelölt heti kooperációkon rendszeresen, illetve **Megbízó** és a megbízó képviselőjében eljáró **Műszaki Ellenőr** 72 órával előzetesen történt bejelentése alapján végzi. A bejelentés történhet elektronikus és papír alapú levélben egyaránt.
- 2.3. **Megbízott** a tárgyban megjelölt építmény kivitelezésének helyszínén – kivételesen **Megbízó** által megjelölt, a kivitelezéssel összefüggésben álló más helyszínen – tervezői művezetőként ellenőrzi, hogy a kivitelezés **Megbízó** által elfogadott, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során kiadott kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően történik.
- 2.4. **Megbízott** a kivitelezést - elsősorban a kivitelezés helyszínén – továbbá a kooperációkon történő részvétel útján személyesen figyelemmel kíséri és segíti, a tervekkel kapcsolatos értelmezési kérdésekben magyarázattal és tanácsadással, vagy megoldással szolgál, hiányosság vagy hiba esetén építési naplóban jelzi a felmerült problémát, és intézkedést kezdeményez. Javaslatait a helyszínen azonnal, de legkésőbb 48 órán belül megteszi.
- 2.5. **Megbízott** a tervezői művezetésre vonatkozó szerződésben rögzített művezetése során **Megbízó** érdekében jár el, a művezetés során tett észrevételeit köteles az építési naplóban rögzíteni, különös figyelemmel a tervtől való eltérésre, hibás, hiányos kivitelezésre.
- 2.6. **Megbízott** művezetése során tapasztalt tényeket, észleléseit, megállapításait tartalmazó építési naplóbejegyzéseket **Megbízó** ellenjegyzzi.
- 2.7. **Megbízott**, amennyiben a művezetés során tervtől való eltérést, kivitelezési hibákat, hiányosságokat tapasztal úgy naplóbejegyzését egy másolati példányban, az ügyel kapcsolatos, megoldási javaslatot is tartalmazó kiegészítő álláspontjával együtt haladéktalanul, közvetlenül is köteles megküldeni **Megbízónak**, **Megbízó** intézkedését, a kivitelezők munkájának összehangolását kérve.
- 2.8. Felek rögzítik, hogy **Megbízó** kérése alapján **Megbízott** köteles a műszaki átadás átvételi eljáráson megjelenni és nyilatkozni, hogy a kivitelezés a kiviteli tervdokumentációnak, hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak megfelel-e, illetve a kivitelezés attól miben és mennyiben tér el, hibás, vagy hiányos kivitelezés tapasztalható-e.

2.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a művezetés során tapasztaltak miatt a kivitelezés alapjául szolgáló terveket esetlegesen módosítani kell, úgy e feladatot **Megbízott** jelen szerződés alapján teljesíti úgy, hogy javaslatait köteles **Megbízóval** előzetesen egyeztetni, **Megbízóval** történt egyeztetés alapján a jóváhagyott javaslatokat 3 példányban papíralapon és digitálisan **Megbízónak** átadni. A tervmódosítás díjazása ráfordított mérnöknapi alapján kerül elszámolásra, melyet **Felek** a terv átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

3. A szerződés hatálya, teljesítés ideje:

Szerződő **Felek** jelen szerződést határozott időtartamra kötik. **Megbízott** feladatát a megbízási szerződés aláírásának napjától a kivitelezés befejezéséig **Megbízó** felkérésének megfelelően köteles ellátni. A megbízás a kivitelezési munka műszaki átadás sikeres lezárásának napján szűnik meg.

Megbízott tudomásul veszi, hogy **Megbízó** a jelen szerződés tárgya alapjául szolgáló kivitelezési munkálatokat 2020. január 6. kezdéssel végezteti, a kivitelezői szerződések szerinti átadás-átvételi határidővel (kivitelezési határidő) 2020. április 23. kívánja megvalósíttatni, erre tekintettel **Megbízott** tudomásul veszi, hogy a munkát a jelen megbízási szerződés megkötésének napján megkezdi és a kivitelezési határidőre figyelemmel, folyamatosan köteles teljesíteni.

4. Megbízási díj:

Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási díj tekintetében **40.000,- Ft /alkalom /szakág** egységárat fogadnak el.

Megbízott alanyi ÁFA mentes.

A megbízási díj magában foglalja a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő valamennyi költséget és munka díját, különösen:

- a) helyszíni bejárások költsége az utazások költségével együtt
- b) konzultációk, állásfoglalások, tervmódosítások, javaslatok készítésével összefüggő esetleges kiegészítő munkák költségei, pl. nyomtatás, másolás
- c) kooperációs értekezleteken való részvétel

5. Teljesítésigazolásra jogosult:

Teljesítésigazolásra a Budaörs Polgármesteri Hivatal tisztségviselője a 8/2013 számú Gazdálkodási Szabályzata alapján jogosult. A teljesítésigazolás kiállításának alapja a **Megbízott** által készített, **Megbízó Műszaki Ellenőre** által ellenjegyzett kimutatás, mely tartalmazza az építési napló alapján a tervezői művezetések időpontját és számát, illetve az esetleges terv-módosítások készítésének időráfordítását a tervek átadás-átvételi jegyzőkönyve szerint.

6. Számlázás ütemezése:

Megbízott a jelen megbízási szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítése esetén, **Megbízó** teljesítésigazolása alapján jogosult **egy rész- és egy végszámlát** kiállítani. A rész-számla teljesítésigazolásának kiállítása a kivitelezés megkezdésének napjától két hónapnyi időtartam leteltével esedékes, várhatóan legkorábban 2020. március 6-án.

7. Fizetés módja, határideje:

A **Megbízott** által, teljesítés igazolás alapján kiállított, jogszerűen benyújtott számla ellenértékét **Megbízó** a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti **Megbízott** fejlécben rögzített bankszámlájára.

8. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek:

Megbízott tudomásul veszi, ha a **Megbízó** által előzetesen jelzett, 2.2. és 2.8. pontban felsorolt események bármelyikét elmulasztja, úgy **20.000,-Ft +ÁFA/ alkalom késedelmi kötbért** köteles **Megbízó** részére megfizetni, melyet **Megbízó** az esedékes (rész-)számlába beszámítani jogosult.

9. Felek együttműködése:

Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a teljesítésben együttműködnek, a teljesítés érdekében egymást minden lényeges körülményről tájékoztatják.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a kivitelezés szakszerűségének, minőségének és eredményességének elősegítése érdekében **Megbízó Műszaki Ellenőrt** alkalmaz.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, a legjobb tudásuk szerint, az alább felsorolt kapcsolattartóik útján együttműködnek:

Megbízó részéről jognyilatkozatra és teljesítésigazolásra jogosult:

Név: Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezetője
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefon: 06/23/880-415

Megbízó részéről kapcsolattartó:

Név: Kozsda Attila magasépítési osztályvezető,
Csernusné Gáspár Csilla beruházó mérnök
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefon: 06-23/880-421
Mobil: +36 20/4422-857
E-mail: kozsdattila@budaors.hu csernusne.gaspar.csilla@budaors.hu

Megbízott részéről kapcsolattartó és jognyilatkozatra jogosult:

Név: Aninger Judit tervező
Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/a.
Tel: -----
E-mail: -----

Szerződő Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

Kapcsolattartók nem jogosultak a szerződéses feltételek megváltoztatására irányuló jognyilatkozatot tenni.

10. Egyéb feltételek:

10.1. **Szerződő Felek** kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére vonatkozó, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelynek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik. **Szerződő Felek** ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. **Szerződő Felek** a jelen pont szerinti kötelezettségeikről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére.

10.2. **Megbízott** tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján **Megbízó** jogosult jelen szerződésben szereplő személyes adatok kezelésére, illetve Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat

átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról szóló 14/2015. (IV.24.) számú ÖKT rendelet 1. melléklete szerinti kötelezettségére tekintettel jelen szerződés adatait és oldalhú másolatát honlapján közzéteszi. Megbízott kijelenti, hogy közérdekből elrendelt kötelező adatkezeléséről az érintetteket tájékoztatja.

10.3. **Megbízott** az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megbízót** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megbízó** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Megbízott az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017.07.05. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megbízó** részére benyújtotta, melyben azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megbízó** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

10.4. Amennyiben a későbbiekben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, annak megszüntetését a **Szerződő Felek** elsősorban egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek alávetik magukat az ingatlan fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

10.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, Szerződő Felek aláírásra jogosult képviselői útján került sor.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag írtak alá három eredeti példányban.

Jelen szerződés kizárólag Megbízó ajánlatkérésével és Megbízott nyertes ajánlatával együtt érvényes.


Melléklet:

1.sz. melléklet- **Megbízó** ajánlatkérése

2.sz. melléklet- **Megbízott** ajánlata


Budaörs, 2019. december ¹⁷.....

Budaörs, 2019. december ²⁹.....


.....
Megbízó
Budaörs Város Önkormányzat


.....
Megbízott
ANINGER MÉRNÖKI IRODA Kft

Megbízó részéről pénzügyi ellenjegyző:


.....
2019. 12. 14.