

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Budaörs Város Önkormányzata** (címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. adószám: 15730105-2-13., képviseli Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzata alapján: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető) mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről **SZABOLCS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság** képviseli: Szabolcs László ügyvezető, (székhely: 2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67., Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-023683, adószám: 24308852-2-07, számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10918001-00000038-82770009) mint Tervező (továbbiakban Tervező) között (továbbiakban Szerződő Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződés tárgya:

„8102 sz. Nagytétény-Budakeszi összekötő út (1. sz. fkl. út - Budaörs-Budakeszi közigazgatási határ között) Budaörs-Budakeszi kerékpárút elhelyezhetőségének forgalmi vizsgálata” XI-02/2020 tervszámú vizsgálati dokumentáció kiegészítése

2. Szerződés ellenértéke:

1.490.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-négy száz kilencvenezer forint + ÁFA. Az ÁFA összege a számla benyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték.

3. Teljesítési határidő:

Szerződés Vállalkozó általi aláírást követő 90 nap.

Vállalkozó kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

4. Teljesítés helye: Budaörs, 8102 j. út

5. Műszaki tartalom:

- a) geodéziai felmérés kiegészítése;
- b) méretezett elhelyezhetőségi vizsgálat, területi érintettség;
- c) javaslat az átkelési pontra.

6. Számlázás:

Benyújtás feltétele: Megrendelő által jóváhagyott elhelyezési, és forgalmi vizsgálati dokumentáció leszállítása 6 példány nyomtatott, és 1 példány digitális formátumban.

Vállalkozó a **Megrendelő** teljesítésigazolása alapján jogosult számlát kiállítani.

Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető

Számlázási név és cím: Budaörs Város Önkormányzat, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

7. Fizetés módja, határideje:

Megrendelő a jogszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

8. Késedelmi kötbér:

Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha az általa vállalt teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke 5.000 Ft/nap, melyet **Megrendelő** jogosult a számlából levonni.

9. Átláthatóság

Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. június 13. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

Jelen Szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!

Budaörs, 2021.03.31.....

NAGYVENYIM, 2021.04.13.....

.....
Budaörs Város Önkormányzat
Képv.: Zolnai Márton út-és mélyépítési
osztályvezető
Megrendelő

.....
SZABOLCS Mérnökiroda Kft.
Képv.: Szabolcs László ügyvezető
Vállalkozó

Megrendelő részről pénzügyi ellenjegyző:

SZABOLCS Mérnökiroda Kft.
2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67.
Adószám: 24308852-2-07

.....
2021.03.16.