

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzat**, mint megrendelő (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053 képviseli a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út-és mélyépítési osztályvezető) a továbbiakban: a Megrendelő, másrészt a **Hídszer-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság**, székhely: 2011 Budakalász, Iparos utca 2., adószám: 24843731-2-13, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-168531, bankszámlaszám: 10400126-50526651-80901008, számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., képviseli: Darvai Vilmos ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

**1.) Vállalkozó feladata:**

**Gyalogos felüljáró M7-M1 közös szakaszán sóvédelmi bevonat karbantartás**

**2.) Vállalkozói díj:**

1.496.250,- Ft + a teljesítés napján érvényes Áfa, azaz egymilliónégyszázkilencvenhatezerkétszázötven forint + a teljesítés napján érvényes Áfa, egy összegű átalányáron.

A megrendelés teljesítésének határideje: munkaterület átadástól számított 40 nap.

Előteljesítés lehetséges.

**3.) Elszámolás módja:**

A műszaki előírásoknak megfelelően, komplett, egy összegben, átalányáron.

**4.) Számlázás:**

Számla benyújtásának feltétele: **Megrendelő** által igazolt teljesítés. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult: Zolnai Márton út-és mélyépítési osztályvezető

A számlát kérjük Budaörs Város Önkormányzat 2040 Budaörs, Szabadság út 134. adószám: 15730105-2-13 nevére kiállítani.

## **5.) Fizetési mód:**

5.1.) Megrendelő a jogszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

5.2.) **Vállalkozó** kijelenti, hogy az árajánlatot a helyszín ismeretében tette.

5.3.) Az átadás-átvételi eljárás során megállapított hiányokat, hibákat **Vállalkozó** 15 napon belül köteles kijavítani. Köteles továbbá a **Megrendelő** által a sikeres átadás-átvételt követő 1 éven belül írásban bejelentett egyéb szavatossági igényeket megvizsgálni, és arra 3 napon belül írásban nyilatkozni. Hibás teljesítés esetén **Megrendelő** az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja, jogosult a hiba kijavítására póthatáridőt tűzni, vagy a visszatartott összegből a hibákat kijavíttatni.

5.4.) **Vállalkozó** késedelmi kötbért köteles fizetni, ha az általa vállalt teljesítési határidőt – neki felróható okból – nem tartotta be. A kötbér mértéke 5.000 Ft/nap, melyet a **Megrendelő** jogosult az esedékes számlából levonni.

## **6.) Egyéb rendelkezések:**

6.1.) A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A szerződő felek közös megegyezéssel a szerződést, írásban aláírásra jogosult képviselőjük útján módosíthatják. Amennyiben a későbbiekben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, annak megszüntetését a szerződő felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek alávetik magukat az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékességének.

6.2.) Vállalkozó az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2017. május 31. napján nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás nem történt.



