



OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053

## SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Budaörs Város Önkormányzat**

**címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.**

**adószám: 15730105-2-13,)**

**képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),**

másrészről:

**LEPTONIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

**Székhely: 2071 Páty, Vörösmarty u. 45.**

**cégszám: 13-09-139859**

**számlavezető bank: K&H Bank**

**bankszámlaszám: 10403095-50526674-86861004**

**adószám: 22911582-2-13**

**Képviseli:, Gyalus Gyula ügyvezető, mint Tervező (továbbiakban: Tervező).**

### **1. Szerződés tárgya:**

A 2022. május 23-án kelt, mellékelt árajánlata alapján a Kassai utca vízvezeték és szennyvízelvezetés rekonstrukciók terveire vonatkozó ismételt közműegyeztetés és tervkorszerűségi felülvizsgálata.

### **2. Vállalási ár:**

**Nettó 280.000,- Ft + a teljesítés idején hatályos ÁFA, azaz kétszáznyolcvanezer forint + a teljesítés idején hatályos ÁFA forint.**

### **3. Teljesítési határidők:**

Korszerűségi felülvizsgált, közműegyeztetett kiviteli terv 1 pld-ban a Megrendelőnek történő leszállítása: legkésőbb a szerződés létrejöttének napját követő **45 nap**.

**Tervező** kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

### **4. Számlázás ütemezése:**

Tervező egy számla benyújtására jogosult **Megrendelő** teljesítésigazolása alapján.

Számla benyújtás feltétele: Korszerűségi felülvizsgált, közműegyeztetett kiviteli terv 1 pld-ban a Megrendelőnek történő leszállítása, **ennek hitelt érdemlő igazolása.**

**Megrendelő** részéről teljesítésigazolás kiadására Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető jogosult

Számlázási név és cím: Budaörs Város Önkormányzat 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

### **5. Fizetés módja, határideje:**

**Megrendelő** a tervezői díjat, K&H Bank - nál vezetett, 10403095-50526674-86861004 számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint

*R*

és módon kiállított, Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája alapján a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.

A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

#### **6. Átláthatóság**

**Tervező** az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.


**Tervező** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2020. október 21. napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

**Szerződő Felek** megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

**Jelen szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!**

Budaörs, 2022. 05. 27. ....

Budapest, 2022. 05. 27. ....




Budaörs Város Önkormányzata  
Képv.: Zolnai Márton  
út- és mélyépítési osztályvezető  
Megrendelő


**LEPTONIX Kft.**

2071 Páty, Vörösmarty u. 45.

Asz.: 22911582-2-13



LEPTONIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Képv.: Gyalus Gyula  
ügyvezető  
Tervező

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:   
2022. 05. 27.

