


OTP Budaörsi Fiókja 11784009-15390053



SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budaörs Város Önkormányzat
címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
adószám: 15730105-2-13,
képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester nevében a kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és
adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján
Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető, mint Megrendelő (továbbiakban
Megrendelő),

másrészről:

PELIKÁN Kft.
Székhely: 1164 Budapest, Cinke u. 21/a.
cégszám: Cg 01-09-678419
számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 10300002-13353442-00014907
adószám: 11822062-2-42
Képviseli: Gondos Géza ügyvezető, mint Tervező (továbbiakban: Tervező)

1. Szerződés tárgya:

A Tervező 2022. szeptember 9-én kelt, mellékelt árajánlata alapján, a „*Törökbálint, Nyereg u. 097/98 hrsz alatti ingatlan vízellátása*” tárgyú kiviteli terv 35100/8655-13/2020. ált. számú vízjogi létesítési engedélyének módosításhoz szükséges újbóli közműegyeztetés lefolytatása, a terv szükséges mellékletekkel a VIZEK rendszeren történő benyújtása a hatósághoz, az engedélyek meghosszabbítása kapcsán szükséges hiánypótlások teljesítése.

2. Vállalási ár:

Nettó 450.000 - Ft + a teljesítés idején hatályos ÁFA, azaz **négyszázötvenezer forint** + a teljesítés idején hatályos ÁFA forint.

3. Teljesítési határidők:

3.1. Az engedélyezés megkezdéséhez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások VIZEK rendszeren történő benyújtása a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő igazolásával: **legkésőbb 2022. szeptember 25.**

3.2. Az engedély véglegessé válását követően, a véglegessé vált engedélyben foglaltak – Megrendelővel egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok, e-közmű nyilatkozatok 2 pld -ban papír alapon, és 1 pld-ban digitális adathordozón Megrendelőnek történő átadása: **a véglegessé vált hatósági határozat kézhezvételét követő 10 nap.**

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő szakértői jogosultsággal rendelkezik.

4. Számlázás ütemezése

- 1. rész-számla

összeg:

nettó tervezési díj 30%-a = **135.000,-Ft+ÁFA**

benyújtás feltétele:

Az engedélyezéshez szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások VIZEK rendszeren történő benyújtása a hatósághoz, ennek hitelt érdemlő

AG h

igazolásával, valamint ennek a ténynek Megrendelő részéről történő igazolása.

Végszámla:

összeg:

nettó tervezési díj 70%-a = **315.000 Ft+ÁFA**

benyújtás feltétele

Az engedély véglegessé válását követően, a véglegessé vált engedélyben foglaltak – Megrendelővel egyeztetett módon történő átvezetése, és az így aktualizált helyszínrajzok, e-közmű nyilatkozatok 2 pld -ban papír alapon, és 1 pld-ban digitális adathordozón Megrendelőnek történő átadása, valamint ennek a ténynek Megrendelő részéről történő igazolása.

Tervező a Megrendelő teljesítésigazolása alapján jogosult számlát kiállítani.

Megrendelő részéről teljesítés igazolásra jogosult: Zolnai Márton út- és mélyépítési osztályvezető.

5. Fizetés módja, határideje:

Megrendelő a tervezői díjat, **MKB Bank Nyrt.-nél** vezetett, **10300002-13353442-00014907** számlaszámú számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint és módon kiállított, Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája alapján a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.

A számlán kérjük feltüntetni Budaörs Város Önkormányzat adószámát is, mely szám a 15730105-2-13.

6. Átláthatóság

Tervező az Nvt. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Tervező az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot **2022.06.10.** napján nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Tervező tudomásul veszi, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli.


Jelen szerződés kizárólag az árajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes!

Budaörs, 2022. 09. 19.



Budaörs Város Önkormányzat
Megrendelő
Zolnai Márton
út-, és mélyépítési osztályvezető

Budapest, 2022. 09. 22.



Pelikán Kft.
1164 Bp., Cinke u. 21/a.
Tel.: +36-30-9335-120
Adószám: 11822062-2-42
10300002-13353442-00014907

Pelikán '21 Kft.
Tervező
Gonds Géza
ügyvezető

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző: *K 3*

2022.05.14.

